
gradbena dela

KUHINJA S SPREMLJAJOČIMI PROSTORI

ZUNANJA UREDITEV

STROŠKOVNA OCENA

A. RUŠITVENA DELA 0,00

B. PREDDELA 0,00

C. ZEMELJSKA DELA - SPODNJI USTROJ 0,00

D. ZGORNJI USTROJ 0,00

E. ZUNANJA KANALIZACIJA IN ODVODNJAVANJE 0,00

F. PROMETNA UREDITEV IN PROMETNA OPREMA 0,00

G. URBANA OPREMA IN OGRAJA 0,00

H. ZELENICE IN ZAKLJUČNA DELA 0,00

SKUPAJ: 0,00

DDV 22% 0,00

SKUPAJ Z DDV: 0,00

OPOMBA:
V stroškovni oceni ni zajeta investicijska in projektna 
dokumentacija, gradbeni nadzor in morebitna povračila 
škode med izgradnjo.

Ptuj, januar 2018

Sestavil: Stanko Tement

Stran 1



gradbena dela

PROJEKTANTSKI PREDRAČUN

A RUŠITVENA DELA:

1. Strojno rezanje asfalta deb do 10 cm z vsemi potrebnimi deli

m 15 0,00 0,00

2. Rušitev-odstranitev asfalta deb. do 10 cm. Odvoz v
deponijo do 10 km.

m2 180 0,00 0,00

3. Rušitev - odstranitev mrežaste ograje višine cca 2m,
vključno s stebri. Odvoz do 10 km.

m 7 0,00 0,00

5. Dvig obstoječih jaškov Za cca oa 0-15 cm na predvideno
niveleto, komplet ves potreben material in delo

kom 4 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00
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gradbena dela

B PREDDELA:

1. Zavarovanje gradbišča s postavitvijo ustrezne signalizacije.

kpl 1 0,00 0,00

2. Zakoličba in zavarovanje vseh instalacij obst. komunalne in
energetske infrastrukture v soelovanju z upravljalcem.

m 250 0,00 0,00

3. Nadzor upravljalcev komunalne in energetske infrastrukture.

ur 20 0,00 0,00

4. Zakoličba osi in robov voznih površin z niveliranjem.
m 150 0,00 0,00

5. Zakoličba in postavitev prečnih profilov z niveliranjem in
zavarovanjem.

kos 15 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00
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gradbena dela

C ZEMELJSKA DELA - SPODNJI USTROJ:

1. Široki strojni izkop humusa v deb. 20cm. Odriv v gradbiščno
deponijo za kasnejšo uporabo.

m3 200 0,00 0,00

2. Široki strojni izkop gramoznega materiala-obstoječi
tamponski sloj v deb. 30 cm, odvoz v deponijo gradbišča 10
km.

m3 200 0,00 0,00

3. Planiranje in komprimiranje planuma raščenih tal Me=30
Mpa.

m2 1000 0,00 0,00

4. Dobava nasipnega materiala - gramozna stena in izvedba
nasipa . Komprimiranje v plasteh do zbitosti 40 mpa

m3 480 0,00 0,00

5. Dobava ustreznega nevezanega materiala in izvedba
prodno peščene blazine 0/60 v deb. 0,30 m. Vgrajevanje s,
planiranjem, močenjem  in komprimiranje. Me= 60 Mpa. 

m3 100 0,00 0,00

6. Sedelovanje geomehanika ob izvedbi spodnjega in
zgornjega ustroja in izdelava geomehanskega poročila

ur 10 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00
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gradbena dela

D ZGORNJI USTROJ:

1. Dobava in vgrajevanje drobljenca 0-32 za tampon deb, 30 
cm. Planiranje in komprimacija Me=90 Mpa vključno s fino 
izravnavo.

m3 360 0,00 0,00

2. Dobava in strojno - ročno vgrajevanje asfaltne zmesi AC 22 
base B 50/70 A3, v uvaljani deb. 7 cm.

m2 730 0,00 0,00

3. Čiščenje asfaltnih  površin in pobrizg z emulzijo (0,50 
kg/m2), vključno mazanje stikov z obstoječimi asfaltnimi 
površinami

m2 730 0,00 0,00

4. Dobava in strojno - ročno vgrajevanje asfaltne zmesi AC 8 
surf B 50/70 A3, v uvaljani deb. 3 cm.

m2 730 0,00 0,00

5. Dobava in strojno - ročno vgrajevanje asfaltne zmesi AC 11  
surf B 50/70 A3, v uvaljani deb. 4 cm.

m2 35 0,00 0,00

6. Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 15/25 cm, 
dvignjena in znižana izvedba. Vključno z izkopom in 
temeljem in fugiranjem z malto odporno na mraz in sol.

m 100 0,00 0,00

9. Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 8/25 cm, 
pogreznjena izvedba. Vključno z izkopom in temeljem, 
fugiranje z malto, odporno na sol in mraz

m 104 0,00 0,00

9. Dobava in vgrajevanje betonskih tlakovcev odpornih na 
mraz deb 7 cm rustika v barvi po izbiri projektanta , vključno 
izvedba potrebne fine izravnave, rezanje in fugiranje z vsem 
potrebnim materialom in delom.

m2 110 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00
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gradbena dela

E ZUNANJA KANALIZACIJA IN ODVODNJAVANJE:

1. Zakoličba trase kanalov 
kanali

m 245 0,00 0,00

2. Strojno - ročni (80 : 20) izkop jarka za kanale z odnetom na 
rob izkopa. Naklon sten izkopa prilagoditi drsnemu kotu 
zemljine. Izvedba vseh ukrepov za preprečtev zdrsa 
zemljine v jarek.
globina izkopa : do 1,50 m

a.) strojni : 
m3 320 0,00 0,00

b.) ročni: 
m3 71 0,00 0,00

3. Planiranje in komprimiranje dna jarka do predpisane 
zbitosti,ki jo odredi geomehanik.

m2 234 0,00 0,00

4. Dobava betona C 16/20 in izdelava betonskega ležišča za
kanalizacijske cevi v deb. 15 cm (pod peto cevi). Kot
nalaganja cevi na ležišče mora znašati 120⁰.

m3 24 0,00 0,00

5. Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi po navodilih 
proizvajalca. Razred togosti SN8.

DN 150 m 115 0,00 0,00

DN 200 m 145 0,00 0,00

DN 250 m 3 0,00 0,00

6. Dobava betona C 25/30 in izdelava obbetona kanalizacijskih
cevi pri temenskem kritju, ki je majnši od 0,90 m.

m3 20 0,00 0,00

7. Dobava in vgradnja kompletnih, betonskih vodotesnih 
revizijskih jaškov s PVC dnom, komple vca dela
D = 600 mm, H do 2m

kos 5 0,00 0,00

8. Dobava in vgradnja kompletnih, betonskih vodotesnih 
revizijskih jaškov iz BC fi 60 , komplet vsa dela
D = 600 mm, H do 1,5m

kos 6 0,00 0,00

9. Dobava in montaža talnih pokrovov reviz. Jaškov. Pokrovi 
so izdelani iz nodularne duktilne litine, dim. 600/600 mm. 
Varianta: okrogli pokrov, D = 600 mm.
Nosilnost 400 KN

kos 11 0,00 0,00

10. Dobava in vgradnja kompletnega cestnega požiralnika
betonski Ø 400 mmz LŽ dežna rešetka 400/400 mm, 400
KN ali bočni vtok z LŽ pokrovim 300/450, 400 Kn

kos 3 0,00 0,00

11. Dobava in vgradnja tipskega peskolova za odtok strešne
vode iz BC fi 400 mm, LŽ pokrov 400/400 mm, 250 KN.

kos 8 0,00 0,00
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gradbena dela

12. Dobava materiala in izdelava ponikalnice iz BC fi 1200 ,
globina 3m, komplet izkop, zasip, geotekstil, krovna plošča,
ltž pokrov 40 Kn, odvoz odvečnega materiala, drenažni
zasip

kom 1 0,00 0,00
13. Dobava materiala in zasip jarka v coni kanala. Zasipni

material mora biti nevezan (pesek, droben gramoz),
posamezna zrna ne smejo presegati fi 30 mm. Zasip je
potrebno vršiti v plasteh in komprimirati.

m3 80 0,00 0,00
14. Dokončni zasip jarka z izkopanim materialom.

m3 206 0,00 0,00

15. Odvoz odvečnega zemeljskega materiala do 10 km.
m3 188 0,00 0,00

16. Izvedba preizkusa vodotesnosti fekalne kanalizacije po
SIST EN 1610.

m 87 0,00 0,00

17. Čiščenje notranjosti cevi z vodnim curkom, pregled z
videokamero in izdelava poročila

m 87 0,00 0,00

18. Sodelovanje geomehanika ob izvedbi zunanje kanalizacije
in odvodnjavanja.

ur 5 0,00 0,00

19. Navezava obstoječih kanalizacijskih vodov različnih profilov
na nove jaške ali nove cevi, z vsemi potrebnimi deli in
tesnenjem

kom 3 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00
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gradbena dela

F. PROMETNA UREDITEV IN PROMETNA OPREMA:

Pleskanje talnih označb.

1. a. široka prečna črta, bela neprekinjena, š=0,50. Črta za
zaustavljanje.

m 4 0,00 0,00
b. Prostor za intervencijo 6X 12 m z napisom Intervencijska
površina
barva rumena širina črt 10 cm

kos 1 0,00 0,00
2. Dobava in montaža prometnega znaka vključno z temeljem

in drogom višine 3m
kos 5 0,00 0,00

3. Dobava in montaža dopolnilne table na drog prometnega
znaka

kom 4 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00

G: URBANA OPREMA IN OGRAJA:

Dobava in montaža urbane opreme. Oprema se izdela, oz. 
dobavi v skladu z dogovorom z investitorjem ter po izbiri in 
navodilu arkitekta, oz. projektanta zunanje ureditve.

1. Dobava in postavitev tipske panelne  ograje višine 1,8 
izdelane po navodilih proizvajalca, vključno potrebni stebri s 
temelji ter kompletno delo s pritrdilnim in spojnim materialom

m 40 0,00 0,00

2. Dobava in montaža  kovinskih vrat polnilo paaneli ograje iz 
istih profilov kot ograja, le drsnih s potrebnim točkovnim 
vpetjem na elektromotorni pogon, širina prostora za 
zapiranje cca 5m, vključno potrebni steber na končni točki 
zapiranja. v ceno upoštevati tudi izdelavo temelja, vroče 
cinkanje, prašno barvanje in vsa potrebna dela in material, 
vključno z krmilno omaro. Višina vrat 1,80m in se morajo 
zaklepati.
Drsna vrata, L=7,00 m

kos 1 0,00 0,00
3. Isto kot post 3a le dvokrilna vrata 120/180 (za osebni 

prehod) tudi zaklepanje
kos 1 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00

H. ZELENICE, ZASADITEV IN ZAKLJUČNA DELA:

1. Dobava humusa in humusiranje zelenih površin v deb. 20
cm.

m3 240 0,00 0,00

2. Planiranje površin zelenic in dvakratna setev travnega 
semena.

m2 900 0,00 0,00

3. Izvedba geodetskega posnetka in katastra zunanje ureditve,
odvodnjavanja inj vris objekta v evidenco

kpl 1 0,00 0,00

4. Izdelava projekta izvdenih del zunanje ureditve.
kpl 1 0,00 0,00

4. Čiščenje površin po končanih delih.
kpl 1 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00
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gradbena dela

KUHINJA S SPREMLJAJOČIMI PROSTORI

ZUNANJA UREDITEV

STROŠKOVNA OCENA

A. RUŠITVENA DELA 0,00

B. PREDDELA 0,00

C. ZEMELJSKA DELA - SPODNJI USTROJ 0,00

D. ZGORNJI USTROJ 0,00

E. ZUNANJA KANALIZACIJA IN ODVODNJAVANJE 0,00

F. PROMETNA UREDITEV IN PROMETNA OPREMA 0,00

G. URBANA OPREMA IN OGRAJA 0,00

H. ZELENICE IN ZAKLJUČNA DELA 0,00

SKUPAJ: 0,00

DDV 22% 0,00

SKUPAJ Z DDV: 0,00

OPOMBA:
V stroškovni oceni ni zajeta investicijska in projektna 
dokumentacija, gradbeni nadzor in morebitna povračila 
škode med izgradnjo.

Ptuj, januar 2018

Sestavil: Stanko Tement

Stran 1



gradbena dela

PROJEKTANTSKI PREDRAČUN

A RUŠITVENA DELA:

1. Strojno rezanje asfalta deb do 10 cm z vsemi potrebnimi deli

m 15 0,00 0,00

2. Rušitev-odstranitev asfalta deb. do 10 cm. Odvoz v
deponijo do 10 km.

m2 180 0,00 0,00

3. Rušitev - odstranitev mrežaste ograje višine cca 2m,
vključno s stebri. Odvoz do 10 km.

m 7 0,00 0,00

5. Dvig obstoječih jaškov Za cca oa 0-15 cm na predvideno
niveleto, komplet ves potreben material in delo

kom 4 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00
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B PREDDELA:

1. Zavarovanje gradbišča s postavitvijo ustrezne signalizacije.

kpl 1 0,00 0,00

2. Zakoličba in zavarovanje vseh instalacij obst. komunalne in
energetske infrastrukture v soelovanju z upravljalcem.

m 250 0,00 0,00

3. Nadzor upravljalcev komunalne in energetske infrastrukture.

ur 20 0,00 0,00

4. Zakoličba osi in robov voznih površin z niveliranjem.
m 150 0,00 0,00

5. Zakoličba in postavitev prečnih profilov z niveliranjem in
zavarovanjem.

kos 15 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00
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gradbena dela

C ZEMELJSKA DELA - SPODNJI USTROJ:

1. Široki strojni izkop humusa v deb. 20cm. Odriv v gradbiščno
deponijo za kasnejšo uporabo.

m3 200 0,00 0,00

2. Široki strojni izkop gramoznega materiala-obstoječi
tamponski sloj v deb. 30 cm, odvoz v deponijo gradbišča 10
km.

m3 200 0,00 0,00

3. Planiranje in komprimiranje planuma raščenih tal Me=30
Mpa.

m2 1000 0,00 0,00

4. Dobava nasipnega materiala - gramozna stena in izvedba
nasipa . Komprimiranje v plasteh do zbitosti 40 mpa

m3 480 0,00 0,00

5. Dobava ustreznega nevezanega materiala in izvedba
prodno peščene blazine 0/60 v deb. 0,30 m. Vgrajevanje s,
planiranjem, močenjem  in komprimiranje. Me= 60 Mpa. 

m3 100 0,00 0,00

6. Sedelovanje geomehanika ob izvedbi spodnjega in
zgornjega ustroja in izdelava geomehanskega poročila

ur 10 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00
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gradbena dela

D ZGORNJI USTROJ:

1. Dobava in vgrajevanje drobljenca 0-32 za tampon deb, 30 
cm. Planiranje in komprimacija Me=90 Mpa vključno s fino 
izravnavo.

m3 360 0,00 0,00

2. Dobava in strojno - ročno vgrajevanje asfaltne zmesi AC 22 
base B 50/70 A3, v uvaljani deb. 7 cm.

m2 730 0,00 0,00

3. Čiščenje asfaltnih  površin in pobrizg z emulzijo (0,50 
kg/m2), vključno mazanje stikov z obstoječimi asfaltnimi 
površinami

m2 730 0,00 0,00

4. Dobava in strojno - ročno vgrajevanje asfaltne zmesi AC 8 
surf B 50/70 A3, v uvaljani deb. 3 cm.

m2 730 0,00 0,00

5. Dobava in strojno - ročno vgrajevanje asfaltne zmesi AC 11  
surf B 50/70 A3, v uvaljani deb. 4 cm.

m2 35 0,00 0,00

6. Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 15/25 cm, 
dvignjena in znižana izvedba. Vključno z izkopom in 
temeljem in fugiranjem z malto odporno na mraz in sol.

m 100 0,00 0,00

9. Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 8/25 cm, 
pogreznjena izvedba. Vključno z izkopom in temeljem, 
fugiranje z malto, odporno na sol in mraz

m 104 0,00 0,00

9. Dobava in vgrajevanje betonskih tlakovcev odpornih na 
mraz deb 7 cm rustika v barvi po izbiri projektanta , vključno 
izvedba potrebne fine izravnave, rezanje in fugiranje z vsem 
potrebnim materialom in delom.

m2 110 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00
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gradbena dela

E ZUNANJA KANALIZACIJA IN ODVODNJAVANJE:

1. Zakoličba trase kanalov 
kanali

m 245 0,00 0,00

2. Strojno - ročni (80 : 20) izkop jarka za kanale z odnetom na 
rob izkopa. Naklon sten izkopa prilagoditi drsnemu kotu 
zemljine. Izvedba vseh ukrepov za preprečtev zdrsa 
zemljine v jarek.
globina izkopa : do 1,50 m

a.) strojni : 
m3 320 0,00 0,00

b.) ročni: 
m3 71 0,00 0,00

3. Planiranje in komprimiranje dna jarka do predpisane 
zbitosti,ki jo odredi geomehanik.

m2 234 0,00 0,00

4. Dobava betona C 16/20 in izdelava betonskega ležišča za
kanalizacijske cevi v deb. 15 cm (pod peto cevi). Kot
nalaganja cevi na ležišče mora znašati 120⁰.

m3 24 0,00 0,00

5. Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi po navodilih 
proizvajalca. Razred togosti SN8.

DN 150 m 115 0,00 0,00

DN 200 m 145 0,00 0,00

DN 250 m 3 0,00 0,00

6. Dobava betona C 25/30 in izdelava obbetona kanalizacijskih
cevi pri temenskem kritju, ki je majnši od 0,90 m.

m3 20 0,00 0,00

7. Dobava in vgradnja kompletnih, betonskih vodotesnih 
revizijskih jaškov s PVC dnom, komple vca dela
D = 600 mm, H do 2m

kos 5 0,00 0,00

8. Dobava in vgradnja kompletnih, betonskih vodotesnih 
revizijskih jaškov iz BC fi 60 , komplet vsa dela
D = 600 mm, H do 1,5m

kos 6 0,00 0,00

9. Dobava in montaža talnih pokrovov reviz. Jaškov. Pokrovi 
so izdelani iz nodularne duktilne litine, dim. 600/600 mm. 
Varianta: okrogli pokrov, D = 600 mm.
Nosilnost 400 KN

kos 11 0,00 0,00

10. Dobava in vgradnja kompletnega cestnega požiralnika
betonski Ø 400 mmz LŽ dežna rešetka 400/400 mm, 400
KN ali bočni vtok z LŽ pokrovim 300/450, 400 Kn

kos 3 0,00 0,00

11. Dobava in vgradnja tipskega peskolova za odtok strešne
vode iz BC fi 400 mm, LŽ pokrov 400/400 mm, 250 KN.

kos 8 0,00 0,00

Stran 6



gradbena dela

12. Dobava materiala in izdelava ponikalnice iz BC fi 1200 ,
globina 3m, komplet izkop, zasip, geotekstil, krovna plošča,
ltž pokrov 40 Kn, odvoz odvečnega materiala, drenažni
zasip

kom 1 0,00 0,00
13. Dobava materiala in zasip jarka v coni kanala. Zasipni

material mora biti nevezan (pesek, droben gramoz),
posamezna zrna ne smejo presegati fi 30 mm. Zasip je
potrebno vršiti v plasteh in komprimirati.

m3 80 0,00 0,00
14. Dokončni zasip jarka z izkopanim materialom.

m3 206 0,00 0,00

15. Odvoz odvečnega zemeljskega materiala do 10 km.
m3 188 0,00 0,00

16. Izvedba preizkusa vodotesnosti fekalne kanalizacije po
SIST EN 1610.

m 87 0,00 0,00

17. Čiščenje notranjosti cevi z vodnim curkom, pregled z
videokamero in izdelava poročila

m 87 0,00 0,00

18. Sodelovanje geomehanika ob izvedbi zunanje kanalizacije
in odvodnjavanja.

ur 5 0,00 0,00

19. Navezava obstoječih kanalizacijskih vodov različnih profilov
na nove jaške ali nove cevi, z vsemi potrebnimi deli in
tesnenjem

kom 3 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00

Stran 7



gradbena dela

F. PROMETNA UREDITEV IN PROMETNA OPREMA:

Pleskanje talnih označb.

1. a. široka prečna črta, bela neprekinjena, š=0,50. Črta za
zaustavljanje.

m 4 0,00 0,00
b. Prostor za intervencijo 6X 12 m z napisom Intervencijska
površina
barva rumena širina črt 10 cm

kos 1 0,00 0,00
2. Dobava in montaža prometnega znaka vključno z temeljem

in drogom višine 3m
kos 5 0,00 0,00

3. Dobava in montaža dopolnilne table na drog prometnega
znaka

kom 4 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00

G: URBANA OPREMA IN OGRAJA:

Dobava in montaža urbane opreme. Oprema se izdela, oz. 
dobavi v skladu z dogovorom z investitorjem ter po izbiri in 
navodilu arkitekta, oz. projektanta zunanje ureditve.

1. Dobava in postavitev tipske panelne  ograje višine 1,8 
izdelane po navodilih proizvajalca, vključno potrebni stebri s 
temelji ter kompletno delo s pritrdilnim in spojnim materialom

m 40 0,00 0,00

2. Dobava in montaža  kovinskih vrat polnilo paaneli ograje iz 
istih profilov kot ograja, le drsnih s potrebnim točkovnim 
vpetjem na elektromotorni pogon, širina prostora za 
zapiranje cca 5m, vključno potrebni steber na končni točki 
zapiranja. v ceno upoštevati tudi izdelavo temelja, vroče 
cinkanje, prašno barvanje in vsa potrebna dela in material, 
vključno z krmilno omaro. Višina vrat 1,80m in se morajo 
zaklepati.
Drsna vrata, L=7,00 m

kos 1 0,00 0,00
3. Isto kot post 3a le dvokrilna vrata 120/180 (za osebni 

prehod) tudi zaklepanje
kos 1 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00

H. ZELENICE, ZASADITEV IN ZAKLJUČNA DELA:

1. Dobava humusa in humusiranje zelenih površin v deb. 20
cm.

m3 240 0,00 0,00

2. Planiranje površin zelenic in dvakratna setev travnega 
semena.

m2 900 0,00 0,00

3. Izvedba geodetskega posnetka in katastra zunanje ureditve,
odvodnjavanja inj vris objekta v evidenco

kpl 1 0,00 0,00

4. Izdelava projekta izvdenih del zunanje ureditve.
kpl 1 0,00 0,00

4. Čiščenje površin po končanih delih.
kpl 1 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00

Stran 8



gradbena dela

KUHINJA S SPREMLJAJOČIMI PROSTORI

ZUNANJA UREDITEV

STROŠKOVNA OCENA

A. RUŠITVENA DELA 0,00

B. PREDDELA 0,00

C. ZEMELJSKA DELA - SPODNJI USTROJ 0,00

D. ZGORNJI USTROJ 0,00

E. ZUNANJA KANALIZACIJA IN ODVODNJAVANJE 0,00

F. PROMETNA UREDITEV IN PROMETNA OPREMA 0,00

G. URBANA OPREMA IN OGRAJA 0,00

H. ZELENICE IN ZAKLJUČNA DELA 0,00

SKUPAJ: 0,00

DDV 22% 0,00

SKUPAJ Z DDV: 0,00

OPOMBA:
V stroškovni oceni ni zajeta investicijska in projektna 
dokumentacija, gradbeni nadzor in morebitna povračila 
škode med izgradnjo.

Ptuj, januar 2018

Sestavil: Stanko Tement

Stran 1



gradbena dela

PROJEKTANTSKI PREDRAČUN

A RUŠITVENA DELA:

1. Strojno rezanje asfalta deb do 10 cm z vsemi potrebnimi deli

m 15 0,00 0,00

2. Rušitev-odstranitev asfalta deb. do 10 cm. Odvoz v
deponijo do 10 km.

m2 180 0,00 0,00

3. Rušitev - odstranitev mrežaste ograje višine cca 2m,
vključno s stebri. Odvoz do 10 km.

m 7 0,00 0,00

5. Dvig obstoječih jaškov Za cca oa 0-15 cm na predvideno
niveleto, komplet ves potreben material in delo

kom 4 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00

Stran 2



gradbena dela

B PREDDELA:

1. Zavarovanje gradbišča s postavitvijo ustrezne signalizacije.

kpl 1 0,00 0,00

2. Zakoličba in zavarovanje vseh instalacij obst. komunalne in
energetske infrastrukture v soelovanju z upravljalcem.

m 250 0,00 0,00

3. Nadzor upravljalcev komunalne in energetske infrastrukture.

ur 20 0,00 0,00

4. Zakoličba osi in robov voznih površin z niveliranjem.
m 150 0,00 0,00

5. Zakoličba in postavitev prečnih profilov z niveliranjem in
zavarovanjem.

kos 15 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00

Stran 3



gradbena dela

C ZEMELJSKA DELA - SPODNJI USTROJ:

1. Široki strojni izkop humusa v deb. 20cm. Odriv v gradbiščno
deponijo za kasnejšo uporabo.

m3 200 0,00 0,00

2. Široki strojni izkop gramoznega materiala-obstoječi
tamponski sloj v deb. 30 cm, odvoz v deponijo gradbišča 10
km.

m3 200 0,00 0,00

3. Planiranje in komprimiranje planuma raščenih tal Me=30
Mpa.

m2 1000 0,00 0,00

4. Dobava nasipnega materiala - gramozna stena in izvedba
nasipa . Komprimiranje v plasteh do zbitosti 40 mpa

m3 480 0,00 0,00

5. Dobava ustreznega nevezanega materiala in izvedba
prodno peščene blazine 0/60 v deb. 0,30 m. Vgrajevanje s,
planiranjem, močenjem  in komprimiranje. Me= 60 Mpa. 

m3 100 0,00 0,00

6. Sedelovanje geomehanika ob izvedbi spodnjega in
zgornjega ustroja in izdelava geomehanskega poročila

ur 10 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00

Stran 4



gradbena dela

D ZGORNJI USTROJ:

1. Dobava in vgrajevanje drobljenca 0-32 za tampon deb, 30 
cm. Planiranje in komprimacija Me=90 Mpa vključno s fino 
izravnavo.

m3 360 0,00 0,00

2. Dobava in strojno - ročno vgrajevanje asfaltne zmesi AC 22 
base B 50/70 A3, v uvaljani deb. 7 cm.

m2 730 0,00 0,00

3. Čiščenje asfaltnih  površin in pobrizg z emulzijo (0,50 
kg/m2), vključno mazanje stikov z obstoječimi asfaltnimi 
površinami

m2 730 0,00 0,00

4. Dobava in strojno - ročno vgrajevanje asfaltne zmesi AC 8 
surf B 50/70 A3, v uvaljani deb. 3 cm.

m2 730 0,00 0,00

5. Dobava in strojno - ročno vgrajevanje asfaltne zmesi AC 11  
surf B 50/70 A3, v uvaljani deb. 4 cm.

m2 35 0,00 0,00

6. Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 15/25 cm, 
dvignjena in znižana izvedba. Vključno z izkopom in 
temeljem in fugiranjem z malto odporno na mraz in sol.

m 100 0,00 0,00

9. Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 8/25 cm, 
pogreznjena izvedba. Vključno z izkopom in temeljem, 
fugiranje z malto, odporno na sol in mraz

m 104 0,00 0,00

9. Dobava in vgrajevanje betonskih tlakovcev odpornih na 
mraz deb 7 cm rustika v barvi po izbiri projektanta , vključno 
izvedba potrebne fine izravnave, rezanje in fugiranje z vsem 
potrebnim materialom in delom.

m2 110 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00

Stran 5



gradbena dela

E ZUNANJA KANALIZACIJA IN ODVODNJAVANJE:

1. Zakoličba trase kanalov 
kanali

m 245 0,00 0,00

2. Strojno - ročni (80 : 20) izkop jarka za kanale z odnetom na 
rob izkopa. Naklon sten izkopa prilagoditi drsnemu kotu 
zemljine. Izvedba vseh ukrepov za preprečtev zdrsa 
zemljine v jarek.
globina izkopa : do 1,50 m

a.) strojni : 
m3 320 0,00 0,00

b.) ročni: 
m3 71 0,00 0,00

3. Planiranje in komprimiranje dna jarka do predpisane 
zbitosti,ki jo odredi geomehanik.

m2 234 0,00 0,00

4. Dobava betona C 16/20 in izdelava betonskega ležišča za
kanalizacijske cevi v deb. 15 cm (pod peto cevi). Kot
nalaganja cevi na ležišče mora znašati 120⁰.

m3 24 0,00 0,00

5. Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi po navodilih 
proizvajalca. Razred togosti SN8.

DN 150 m 115 0,00 0,00

DN 200 m 145 0,00 0,00

DN 250 m 3 0,00 0,00

6. Dobava betona C 25/30 in izdelava obbetona kanalizacijskih
cevi pri temenskem kritju, ki je majnši od 0,90 m.

m3 20 0,00 0,00

7. Dobava in vgradnja kompletnih, betonskih vodotesnih 
revizijskih jaškov s PVC dnom, komple vca dela
D = 600 mm, H do 2m

kos 5 0,00 0,00

8. Dobava in vgradnja kompletnih, betonskih vodotesnih 
revizijskih jaškov iz BC fi 60 , komplet vsa dela
D = 600 mm, H do 1,5m

kos 6 0,00 0,00

9. Dobava in montaža talnih pokrovov reviz. Jaškov. Pokrovi 
so izdelani iz nodularne duktilne litine, dim. 600/600 mm. 
Varianta: okrogli pokrov, D = 600 mm.
Nosilnost 400 KN

kos 11 0,00 0,00

10. Dobava in vgradnja kompletnega cestnega požiralnika
betonski Ø 400 mmz LŽ dežna rešetka 400/400 mm, 400
KN ali bočni vtok z LŽ pokrovim 300/450, 400 Kn

kos 3 0,00 0,00

11. Dobava in vgradnja tipskega peskolova za odtok strešne
vode iz BC fi 400 mm, LŽ pokrov 400/400 mm, 250 KN.

kos 8 0,00 0,00

Stran 6



gradbena dela

12. Dobava materiala in izdelava ponikalnice iz BC fi 1200 ,
globina 3m, komplet izkop, zasip, geotekstil, krovna plošča,
ltž pokrov 40 Kn, odvoz odvečnega materiala, drenažni
zasip

kom 1 0,00 0,00
13. Dobava materiala in zasip jarka v coni kanala. Zasipni

material mora biti nevezan (pesek, droben gramoz),
posamezna zrna ne smejo presegati fi 30 mm. Zasip je
potrebno vršiti v plasteh in komprimirati.

m3 80 0,00 0,00
14. Dokončni zasip jarka z izkopanim materialom.

m3 206 0,00 0,00

15. Odvoz odvečnega zemeljskega materiala do 10 km.
m3 188 0,00 0,00

16. Izvedba preizkusa vodotesnosti fekalne kanalizacije po
SIST EN 1610.

m 87 0,00 0,00

17. Čiščenje notranjosti cevi z vodnim curkom, pregled z
videokamero in izdelava poročila

m 87 0,00 0,00

18. Sodelovanje geomehanika ob izvedbi zunanje kanalizacije
in odvodnjavanja.

ur 5 0,00 0,00

19. Navezava obstoječih kanalizacijskih vodov različnih profilov
na nove jaške ali nove cevi, z vsemi potrebnimi deli in
tesnenjem

kom 3 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00

Stran 7



gradbena dela

F. PROMETNA UREDITEV IN PROMETNA OPREMA:

Pleskanje talnih označb.

1. a. široka prečna črta, bela neprekinjena, š=0,50. Črta za
zaustavljanje.

m 4 0,00 0,00
b. Prostor za intervencijo 6X 12 m z napisom Intervencijska
površina
barva rumena širina črt 10 cm

kos 1 0,00 0,00
2. Dobava in montaža prometnega znaka vključno z temeljem

in drogom višine 3m
kos 5 0,00 0,00

3. Dobava in montaža dopolnilne table na drog prometnega
znaka

kom 4 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00

G: URBANA OPREMA IN OGRAJA:

Dobava in montaža urbane opreme. Oprema se izdela, oz. 
dobavi v skladu z dogovorom z investitorjem ter po izbiri in 
navodilu arkitekta, oz. projektanta zunanje ureditve.

1. Dobava in postavitev tipske panelne  ograje višine 1,8 
izdelane po navodilih proizvajalca, vključno potrebni stebri s 
temelji ter kompletno delo s pritrdilnim in spojnim materialom

m 40 0,00 0,00

2. Dobava in montaža  kovinskih vrat polnilo paaneli ograje iz 
istih profilov kot ograja, le drsnih s potrebnim točkovnim 
vpetjem na elektromotorni pogon, širina prostora za 
zapiranje cca 5m, vključno potrebni steber na končni točki 
zapiranja. v ceno upoštevati tudi izdelavo temelja, vroče 
cinkanje, prašno barvanje in vsa potrebna dela in material, 
vključno z krmilno omaro. Višina vrat 1,80m in se morajo 
zaklepati.
Drsna vrata, L=7,00 m

kos 1 0,00 0,00
3. Isto kot post 3a le dvokrilna vrata 120/180 (za osebni 

prehod) tudi zaklepanje
kos 1 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00

H. ZELENICE, ZASADITEV IN ZAKLJUČNA DELA:

1. Dobava humusa in humusiranje zelenih površin v deb. 20
cm.

m3 240 0,00 0,00

2. Planiranje površin zelenic in dvakratna setev travnega 
semena.

m2 900 0,00 0,00

3. Izvedba geodetskega posnetka in katastra zunanje ureditve,
odvodnjavanja inj vris objekta v evidenco

kpl 1 0,00 0,00

4. Izdelava projekta izvdenih del zunanje ureditve.
kpl 1 0,00 0,00

4. Čiščenje površin po končanih delih.
kpl 1 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00

Stran 8



gradbena dela

KUHINJA S SPREMLJAJOČIMI PROSTORI

ZUNANJA UREDITEV

STROŠKOVNA OCENA

A. RUŠITVENA DELA 0,00

B. PREDDELA 0,00

C. ZEMELJSKA DELA - SPODNJI USTROJ 0,00

D. ZGORNJI USTROJ 0,00

E. ZUNANJA KANALIZACIJA IN ODVODNJAVANJE 0,00

F. PROMETNA UREDITEV IN PROMETNA OPREMA 0,00

G. URBANA OPREMA IN OGRAJA 0,00

H. ZELENICE IN ZAKLJUČNA DELA 0,00

SKUPAJ: 0,00

DDV 22% 0,00

SKUPAJ Z DDV: 0,00

OPOMBA:
V stroškovni oceni ni zajeta investicijska in projektna 
dokumentacija, gradbeni nadzor in morebitna povračila 
škode med izgradnjo.

Ptuj, januar 2018

Sestavil: Stanko Tement

Stran 1



gradbena dela

PROJEKTANTSKI PREDRAČUN

A RUŠITVENA DELA:

1. Strojno rezanje asfalta deb do 10 cm z vsemi potrebnimi deli

m 15 0,00 0,00

2. Rušitev-odstranitev asfalta deb. do 10 cm. Odvoz v
deponijo do 10 km.

m2 180 0,00 0,00

3. Rušitev - odstranitev mrežaste ograje višine cca 2m,
vključno s stebri. Odvoz do 10 km.

m 7 0,00 0,00

5. Dvig obstoječih jaškov Za cca oa 0-15 cm na predvideno
niveleto, komplet ves potreben material in delo

kom 4 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00

Stran 2



gradbena dela

B PREDDELA:

1. Zavarovanje gradbišča s postavitvijo ustrezne signalizacije.

kpl 1 0,00 0,00

2. Zakoličba in zavarovanje vseh instalacij obst. komunalne in
energetske infrastrukture v soelovanju z upravljalcem.

m 250 0,00 0,00

3. Nadzor upravljalcev komunalne in energetske infrastrukture.

ur 20 0,00 0,00

4. Zakoličba osi in robov voznih površin z niveliranjem.
m 150 0,00 0,00

5. Zakoličba in postavitev prečnih profilov z niveliranjem in
zavarovanjem.

kos 15 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00

Stran 3



gradbena dela

C ZEMELJSKA DELA - SPODNJI USTROJ:

1. Široki strojni izkop humusa v deb. 20cm. Odriv v gradbiščno
deponijo za kasnejšo uporabo.

m3 200 0,00 0,00

2. Široki strojni izkop gramoznega materiala-obstoječi
tamponski sloj v deb. 30 cm, odvoz v deponijo gradbišča 10
km.

m3 200 0,00 0,00

3. Planiranje in komprimiranje planuma raščenih tal Me=30
Mpa.

m2 1000 0,00 0,00

4. Dobava nasipnega materiala - gramozna stena in izvedba
nasipa . Komprimiranje v plasteh do zbitosti 40 mpa

m3 480 0,00 0,00

5. Dobava ustreznega nevezanega materiala in izvedba
prodno peščene blazine 0/60 v deb. 0,30 m. Vgrajevanje s,
planiranjem, močenjem  in komprimiranje. Me= 60 Mpa. 

m3 100 0,00 0,00

6. Sedelovanje geomehanika ob izvedbi spodnjega in
zgornjega ustroja in izdelava geomehanskega poročila

ur 10 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00

Stran 4



gradbena dela

D ZGORNJI USTROJ:

1. Dobava in vgrajevanje drobljenca 0-32 za tampon deb, 30 
cm. Planiranje in komprimacija Me=90 Mpa vključno s fino 
izravnavo.

m3 360 0,00 0,00

2. Dobava in strojno - ročno vgrajevanje asfaltne zmesi AC 22 
base B 50/70 A3, v uvaljani deb. 7 cm.

m2 730 0,00 0,00

3. Čiščenje asfaltnih  površin in pobrizg z emulzijo (0,50 
kg/m2), vključno mazanje stikov z obstoječimi asfaltnimi 
površinami

m2 730 0,00 0,00

4. Dobava in strojno - ročno vgrajevanje asfaltne zmesi AC 8 
surf B 50/70 A3, v uvaljani deb. 3 cm.

m2 730 0,00 0,00

5. Dobava in strojno - ročno vgrajevanje asfaltne zmesi AC 11  
surf B 50/70 A3, v uvaljani deb. 4 cm.

m2 35 0,00 0,00

6. Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 15/25 cm, 
dvignjena in znižana izvedba. Vključno z izkopom in 
temeljem in fugiranjem z malto odporno na mraz in sol.

m 100 0,00 0,00

9. Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 8/25 cm, 
pogreznjena izvedba. Vključno z izkopom in temeljem, 
fugiranje z malto, odporno na sol in mraz

m 104 0,00 0,00

9. Dobava in vgrajevanje betonskih tlakovcev odpornih na 
mraz deb 7 cm rustika v barvi po izbiri projektanta , vključno 
izvedba potrebne fine izravnave, rezanje in fugiranje z vsem 
potrebnim materialom in delom.

m2 110 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00

Stran 5



gradbena dela

E ZUNANJA KANALIZACIJA IN ODVODNJAVANJE:

1. Zakoličba trase kanalov 
kanali

m 245 0,00 0,00

2. Strojno - ročni (80 : 20) izkop jarka za kanale z odnetom na 
rob izkopa. Naklon sten izkopa prilagoditi drsnemu kotu 
zemljine. Izvedba vseh ukrepov za preprečtev zdrsa 
zemljine v jarek.
globina izkopa : do 1,50 m

a.) strojni : 
m3 320 0,00 0,00

b.) ročni: 
m3 71 0,00 0,00

3. Planiranje in komprimiranje dna jarka do predpisane 
zbitosti,ki jo odredi geomehanik.

m2 234 0,00 0,00

4. Dobava betona C 16/20 in izdelava betonskega ležišča za
kanalizacijske cevi v deb. 15 cm (pod peto cevi). Kot
nalaganja cevi na ležišče mora znašati 120⁰.

m3 24 0,00 0,00

5. Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi po navodilih 
proizvajalca. Razred togosti SN8.

DN 150 m 115 0,00 0,00

DN 200 m 145 0,00 0,00

DN 250 m 3 0,00 0,00

6. Dobava betona C 25/30 in izdelava obbetona kanalizacijskih
cevi pri temenskem kritju, ki je majnši od 0,90 m.

m3 20 0,00 0,00

7. Dobava in vgradnja kompletnih, betonskih vodotesnih 
revizijskih jaškov s PVC dnom, komple vca dela
D = 600 mm, H do 2m

kos 5 0,00 0,00

8. Dobava in vgradnja kompletnih, betonskih vodotesnih 
revizijskih jaškov iz BC fi 60 , komplet vsa dela
D = 600 mm, H do 1,5m

kos 6 0,00 0,00

9. Dobava in montaža talnih pokrovov reviz. Jaškov. Pokrovi 
so izdelani iz nodularne duktilne litine, dim. 600/600 mm. 
Varianta: okrogli pokrov, D = 600 mm.
Nosilnost 400 KN

kos 11 0,00 0,00

10. Dobava in vgradnja kompletnega cestnega požiralnika
betonski Ø 400 mmz LŽ dežna rešetka 400/400 mm, 400
KN ali bočni vtok z LŽ pokrovim 300/450, 400 Kn

kos 3 0,00 0,00

11. Dobava in vgradnja tipskega peskolova za odtok strešne
vode iz BC fi 400 mm, LŽ pokrov 400/400 mm, 250 KN.

kos 8 0,00 0,00

Stran 6



gradbena dela

12. Dobava materiala in izdelava ponikalnice iz BC fi 1200 ,
globina 3m, komplet izkop, zasip, geotekstil, krovna plošča,
ltž pokrov 40 Kn, odvoz odvečnega materiala, drenažni
zasip

kom 1 0,00 0,00
13. Dobava materiala in zasip jarka v coni kanala. Zasipni

material mora biti nevezan (pesek, droben gramoz),
posamezna zrna ne smejo presegati fi 30 mm. Zasip je
potrebno vršiti v plasteh in komprimirati.

m3 80 0,00 0,00
14. Dokončni zasip jarka z izkopanim materialom.

m3 206 0,00 0,00

15. Odvoz odvečnega zemeljskega materiala do 10 km.
m3 188 0,00 0,00

16. Izvedba preizkusa vodotesnosti fekalne kanalizacije po
SIST EN 1610.

m 87 0,00 0,00

17. Čiščenje notranjosti cevi z vodnim curkom, pregled z
videokamero in izdelava poročila

m 87 0,00 0,00

18. Sodelovanje geomehanika ob izvedbi zunanje kanalizacije
in odvodnjavanja.

ur 5 0,00 0,00

19. Navezava obstoječih kanalizacijskih vodov različnih profilov
na nove jaške ali nove cevi, z vsemi potrebnimi deli in
tesnenjem

kom 3 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00

Stran 7



gradbena dela

F. PROMETNA UREDITEV IN PROMETNA OPREMA:

Pleskanje talnih označb.

1. a. široka prečna črta, bela neprekinjena, š=0,50. Črta za
zaustavljanje.

m 4 0,00 0,00
b. Prostor za intervencijo 6X 12 m z napisom Intervencijska
površina
barva rumena širina črt 10 cm

kos 1 0,00 0,00
2. Dobava in montaža prometnega znaka vključno z temeljem

in drogom višine 3m
kos 5 0,00 0,00

3. Dobava in montaža dopolnilne table na drog prometnega
znaka

kom 4 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00

G: URBANA OPREMA IN OGRAJA:

Dobava in montaža urbane opreme. Oprema se izdela, oz. 
dobavi v skladu z dogovorom z investitorjem ter po izbiri in 
navodilu arkitekta, oz. projektanta zunanje ureditve.

1. Dobava in postavitev tipske panelne  ograje višine 1,8 
izdelane po navodilih proizvajalca, vključno potrebni stebri s 
temelji ter kompletno delo s pritrdilnim in spojnim materialom

m 40 0,00 0,00

2. Dobava in montaža  kovinskih vrat polnilo paaneli ograje iz 
istih profilov kot ograja, le drsnih s potrebnim točkovnim 
vpetjem na elektromotorni pogon, širina prostora za 
zapiranje cca 5m, vključno potrebni steber na končni točki 
zapiranja. v ceno upoštevati tudi izdelavo temelja, vroče 
cinkanje, prašno barvanje in vsa potrebna dela in material, 
vključno z krmilno omaro. Višina vrat 1,80m in se morajo 
zaklepati.
Drsna vrata, L=7,00 m

kos 1 0,00 0,00
3. Isto kot post 3a le dvokrilna vrata 120/180 (za osebni 

prehod) tudi zaklepanje
kos 1 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00

H. ZELENICE, ZASADITEV IN ZAKLJUČNA DELA:

1. Dobava humusa in humusiranje zelenih površin v deb. 20
cm.

m3 240 0,00 0,00

2. Planiranje površin zelenic in dvakratna setev travnega 
semena.

m2 900 0,00 0,00

3. Izvedba geodetskega posnetka in katastra zunanje ureditve,
odvodnjavanja inj vris objekta v evidenco

kpl 1 0,00 0,00

4. Izdelava projekta izvdenih del zunanje ureditve.
kpl 1 0,00 0,00

4. Čiščenje površin po končanih delih.
kpl 1 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00
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