KUHINJA S SPREMLJAJOCIMI PROSTORI

OPOMBA:

V stro$kovni oceni ni zajeta investicijska in projektna
dokumentacija, gradbeni nadzor in morebitna povragdila
$kode med izgradnjo.

Ptuj, januar 2018

Sestavil: Stanko Tement

Stran 1

ZUNANJA UREDITEV
STROSKOVNA OCENA

. RUSITVENA DELA 0,00

. PREDDELA 0,00

. ZEMELJSKA DELA - SPODNJI USTROJ 0,00

. ZGORNJI USTROJ 0,00

. ZUNANJA KANALIZACIJA IN ODVODNJAVANJE 0,00

. PROMETNA UREDITEV IN PROMETNA OPREMA 0,00

. URBANA OPREMA IN OGRAJA 0,00

. ZELENICE IN ZAKLJUCNA DELA 0,00

SKUPAJ: 0,00

DDV 22% 0,00

SKUPAJ Z DDV: 0,00

gradbena dela



PROJEKTANTSKI PREDRACUN

A RUSITVENA DELA:

1. Strojno rezanje asfalta deb do 10 cm z vsemi potrebnimi deli

m 15 0,00 0,00
2. Rusitev-odstranitev asfalta deb. do 10 cm. Odvoz v
deponijo do 10 km.
m? 180 0,00 0,00
3. Rusitev - odstranitev mrezaste ograje viSine cca 2m,
vkljuéno s stebri. Odvoz do 10 km.
m 7 0,00 0,00
5. Dvig obstojec¢ih jaskov Za cca oa 0-15 cm na predvideno
niveleto, komplet ves potreben material in delo
kom 4 0,00 0,00
SKUPAJ: 0,00

Stran 2

gradbena dela



gradbena dela

B PREDDELA:

1. Zavarovanije gradbis$¢a s postavitvijo ustrezne signalizacije.

kpl 1 0,00 0,00
2. Zakolitba in zavarovanje vseh instalacij obst. komunalne in
energetske infrastrukture v soelovanju z upravljalcem.
m 250 0,00 0,00
3. Nadzor upravljalcev komunalne in energetske infrastrukture.
ur 20 0,00 0,00
4. Zakoli€ba osi in robov voznih povrsin z niveliranjem.
m 150 0,00 0,00
5. Zakolitba in postavitev prec¢nih profilov z niveliranjem in
zavarovanjem.
kos 15 0,00 0,00
SKUPAJ: 0,00

Stran 3



gradbena dela

C ZEMELJSKA DELA - SPODNJI USTROJ:

1. Siroki strojni izkop humusa v deb. 20cm. Odriv v gradbidéno
deponijo za kasnejSo uporabo.

m3 200 0,00 0,00
2. Siroki  strojni  izkop gramoznega materiala-obstojedi
tamponski sloj v deb. 30 cm, odvoz v deponijo gradbi§¢a 10
km.
m3 200 0,00 0,00
3. Planiranje in komprimiranje planuma ra8cenih tal Me=30
Mpa.
m2 1000 0,00 0,00
4. Dobava nasipnega materiala - gramozna stena in izvedba
nasipa . Komprimiranje v plasteh do zbitosti 40 mpa
m3 480 0,00 0,00
5. Dobava ustreznega nevezanega materiala in izvedba
prodno pescene blazine 0/60 v deb. 0,30 m. Vgrajevanje s,
planiranjem, mo€enjem in komprimiranje. Me= 60 Mpa.
m3 100 0,00 0,00
6. Sedelovanje geomehanika ob izvedbi spodnjega in
zgornjega ustroja in izdelava geomehanskega porocila
ur 10 0,00 0,00
SKUPAJ: 0,00

Stran 4



gradbena dela

D ZGORNJI USTROJ:

1. Dobava in vgrajevanje drobljenca 0-32 za tampon deb, 30
cm. Planiranje in komprimacija Me=90 Mpa vklju¢no s fino

izravnavo.
m3 360 0,00 0,00
2. Dobava in strojno - ro€no vgrajevanje asfaltne zmesi AC 22
base B 50/70 A3, v uvaljani deb. 7 cm.
m2 730 0,00 0,00
3. Cisgenje asfaltnih povrsin in pobrizg z emulzijo (0,50
kg/m2), vkljuéno mazanje stikov z obstojec¢imi asfaltnimi
povrsinami
m2 730 0,00 0,00
4. Dobava in strojno - roéno vgrajevanje asfaltne zmesi AC 8
surf B 50/70 A3, v uvaljani deb. 3 cm.
m2 730 0,00 0,00
5. Dobava in strojno - ro¢no vgrajevanje asfaltne zmesi AC 11
surf B 50/70 A3, v uvaljani deb. 4 cm.
m2 35 0,00 0,00
6. Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 15/25 cm,
dvignjena in znizana izvedba. Vkljuéno z izkopom in
temeljem in fugiranjem z malto odporno na mraz in sol.
m 100 0,00 0,00
9. Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 8/25 cm,
pogreznjena izvedba. Vkljuéno z izkopom in temeljem,
fugiranje z malto, odporno na sol in mraz
m 104 0,00 0,00
9. Dobava in vgrajevanje betonskih tlakovcev odpornih na
mraz deb 7 cm rustika v barvi po izbiri projektanta , vkljuéno
izvedba potrebne fine izravnave, rezanje in fugiranje z vsem
potrebnim materialom in delom.
m2 110 0,00 0,00
SKUPAJ: 0,00

Stran 5



E ZUNANJA KANALIZACIJA IN ODVODNJAVANJE:

1.

10.

11.

Zakoli¢ba trase kanalov
kanali

. Strojno - ro¢ni (80 : 20) izkop jarka za kanale z odnetom na

rob izkopa. Naklon sten izkopa prilagoditi drsnemu kotu
zemljine. lzvedba vseh ukrepov za preprectev zdrsa
zemljine v jarek.

globina izkopa : do 1,50 m

a.) strojni :

b.) roéni:

. Planiranje in komprimiranje dna jarka do predpisane

zbitosti,ki jo odredi geomehanik.

. Dobava betona C 16/20 in izdelava betonskega lezis¢a za

kanalizacijske cevi v deb. 15 cm (pod peto cevi). Kot

nalaganija cevi na lezi§¢e mora znasati 120°.

. Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi po navodilih

proizvajalca. Razred togosti SN8.
DN 150
DN 200

DN 250

. Dobava betona C 25/30 in izdelava obbetona kanalizacijskih

cevi pri temenskem kritju, ki je majnsi od 0,90 m.

. Dobava in vgradnja kompletnih, betonskih vodotesnih

revizijskih jaskov s PVC dnom, komple vca dela
D =600 mm, H do 2m

. Dobava in vgradnja kompletnih, betonskih vodotesnih

revizijskih jaskov iz BC fi 60 , komplet vsa dela
D =600 mm, Hdo 1,5m

. Dobava in montaza talnih pokrovov reviz. JaSkov. Pokrovi

so izdelani iz nodularne duktilne litine, dim. 600/600 mm.
Varianta: okrogli pokrov, D = 600 mm.
Nosilnost 400 KN

Dobava in vgradnja kompletnega cestnega poZiralnika
betonski @ 400 mmz LZ dezna reSetka 400/400 mm, 400
KN ali boéni vtok z LZ pokrovim 300/450, 400 Kn

Dobava in vgradnja tipskega peskolova za odtok stre$ne
vode iz BC fi 400 mm, LZ pokrov 400/400 mm, 250 KN.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

. Dobava materiala in izdelava ponikalnice iz BC fi 1200 ,
globina 3m, komplet izkop, zasip, geotekstil, krovna plosca,
Itz pokrov 40 Kn, odvoz odveénega materiala, drenazni
zasip

Dobava materiala in zasip jarka v coni kanala. Zasipni
material mora biti nevezan (pesek, droben gramoz),
posamezna zrna ne smejo presegati fi 30 mm. Zasip je
potrebno vrsiti v plasteh in komprimirati.

Dokonéni zasip jarka z izkopanim materialom.

Odvoz odvecnega zemeljskega materiala do 10 km.

lzvedba preizkusa vodotesnosti fekalne kanalizacije po
SIST EN 1610.

Cig¢enje notranjosti cevi z vodnim curkom, pregled z
videokamero in izdelava porocila

Sodelovanje geomehanika ob izvedbi zunanje kanalizacije
in odvodnjavanja.

Navezava obstojecih kanalizacijskih vodov razli¢nih profilov
na nove jaske ali nove cevi, z vsemi potrebnimi deli in
tesnenjem

SKUPAJ:

kom
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. PROMETNA UREDITEV IN PROMETNA OPREMA:
Pleskanje talnih oznacb.

. a. Siroka pregna &rta, bela neprekinjena, $=0,50. Crta za
zaustavljanje.

b. Prostor za intervencijo 6X 12 m z napisom Intervencijska
povrsina
barva rumena Sirina ¢rt 10 cm
kos
. Dobava in montaza prometnega znaka vkljuéno z temeljem
in drogom visine 3m
kos

. Dobava in montaza dopolnilne table na drog prometnega
znaka
kom

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ:
: URBANA OPREMA IN OGRAJA:

Dobava in montaza urbane opreme. Oprema se izdela, oz.
dobavi v skladu z dogovorom z investitorjem ter po izbiri in
navodilu arkitekta, oz. projektanta zunanje ureditve.

. Dobava in postavitev tipske panelne ograje viSine 1,8
izdelane po navodilih proizvajalca, vkljuéno potrebni stebri s
temelji ter kompletno delo s pritrdilnim in spojnim materialom

. Dobava in montaza kovinskih vrat polnilo paaneli ograje iz
istih profilov kot ograja, le drsnih s potrebnim to¢kovnim
vpetjem na elektromotorni pogon, Sirina prostora za
zapiranje cca 5m, vkljuéno potrebni steber na konéni tocki
zapiranja. v ceno upostevati tudi izdelavo temelja, vroce
cinkanje, prasno barvanje in vsa potrebna dela in material,
vkljuéno z krmilno omaro. Visina vrat 1,80m in se morajo
zaklepati.
Drsna vrata, L=7,00 m
kos
. Isto kot post 3a le dvokrilna vrata 120/180 (za osebni
prehod) tudi zaklepanje
kos

SKUPAJ:

. ZELENICE, ZASADITEV IN ZAKLJUCNA DELA:

. Dobava humusa in humusiranje zelenih povrsin v deb. 20
cm.
m3

. Planiranje povrsin zelenic in dvakratna setev travnega
semena.
m2
. lzvedba geodetskega posnetka in katastra zunanje ureditve,
odvodnjavanija inj vris objekta v evidenco
kpl

. Izdelava projekta izvdenih del zunanje ureditve.
kpl

. Cid&enje povrsin po konganih delih.
kpl

SKUPAJ:
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KUHINJA S SPREMLJAJOCIMI PROSTORI
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V stro$kovni oceni ni zajeta investicijska in projektna
dokumentacija, gradbeni nadzor in morebitna povragdila
$kode med izgradnjo.

Ptuj, januar 2018

Sestavil: Stanko Tement

Stran 1

ZUNANJA UREDITEV
STROSKOVNA OCENA

. RUSITVENA DELA 0,00

. PREDDELA 0,00

. ZEMELJSKA DELA - SPODNJI USTROJ 0,00

. ZGORNJI USTROJ 0,00

. ZUNANJA KANALIZACIJA IN ODVODNJAVANJE 0,00

. PROMETNA UREDITEV IN PROMETNA OPREMA 0,00

. URBANA OPREMA IN OGRAJA 0,00

. ZELENICE IN ZAKLJUCNA DELA 0,00

SKUPAJ: 0,00

DDV 22% 0,00

SKUPAJ Z DDV: 0,00

gradbena dela



PROJEKTANTSKI PREDRACUN

A RUSITVENA DELA:

1. Strojno rezanje asfalta deb do 10 cm z vsemi potrebnimi deli

m 15 0,00 0,00
2. Rusitev-odstranitev asfalta deb. do 10 cm. Odvoz v
deponijo do 10 km.
m? 180 0,00 0,00
3. Rusitev - odstranitev mrezaste ograje viSine cca 2m,
vkljuéno s stebri. Odvoz do 10 km.
m 7 0,00 0,00
5. Dvig obstojec¢ih jaskov Za cca oa 0-15 cm na predvideno
niveleto, komplet ves potreben material in delo
kom 4 0,00 0,00
SKUPAJ: 0,00

Stran 2
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gradbena dela

B PREDDELA:

1. Zavarovanije gradbis$¢a s postavitvijo ustrezne signalizacije.

kpl 1 0,00 0,00
2. Zakolitba in zavarovanje vseh instalacij obst. komunalne in
energetske infrastrukture v soelovanju z upravljalcem.
m 250 0,00 0,00
3. Nadzor upravljalcev komunalne in energetske infrastrukture.
ur 20 0,00 0,00
4. Zakoli€ba osi in robov voznih povrsin z niveliranjem.
m 150 0,00 0,00
5. Zakolitba in postavitev prec¢nih profilov z niveliranjem in
zavarovanjem.
kos 15 0,00 0,00
SKUPAJ: 0,00

Stran 3



gradbena dela

C ZEMELJSKA DELA - SPODNJI USTROJ:

1. Siroki strojni izkop humusa v deb. 20cm. Odriv v gradbidéno
deponijo za kasnejSo uporabo.

m3 200 0,00 0,00
2. Siroki  strojni  izkop gramoznega materiala-obstojedi
tamponski sloj v deb. 30 cm, odvoz v deponijo gradbi§¢a 10
km.
m3 200 0,00 0,00
3. Planiranje in komprimiranje planuma ra8cenih tal Me=30
Mpa.
m2 1000 0,00 0,00
4. Dobava nasipnega materiala - gramozna stena in izvedba
nasipa . Komprimiranje v plasteh do zbitosti 40 mpa
m3 480 0,00 0,00
5. Dobava ustreznega nevezanega materiala in izvedba
prodno pescene blazine 0/60 v deb. 0,30 m. Vgrajevanje s,
planiranjem, mo€enjem in komprimiranje. Me= 60 Mpa.
m3 100 0,00 0,00
6. Sedelovanje geomehanika ob izvedbi spodnjega in
zgornjega ustroja in izdelava geomehanskega porocila
ur 10 0,00 0,00
SKUPAJ: 0,00

Stran 4



gradbena dela

D ZGORNJI USTROJ:

1. Dobava in vgrajevanje drobljenca 0-32 za tampon deb, 30
cm. Planiranje in komprimacija Me=90 Mpa vklju¢no s fino

izravnavo.
m3 360 0,00 0,00
2. Dobava in strojno - ro€no vgrajevanje asfaltne zmesi AC 22
base B 50/70 A3, v uvaljani deb. 7 cm.
m2 730 0,00 0,00
3. Cisgenje asfaltnih povrsin in pobrizg z emulzijo (0,50
kg/m2), vkljuéno mazanje stikov z obstojec¢imi asfaltnimi
povrsinami
m2 730 0,00 0,00
4. Dobava in strojno - roéno vgrajevanje asfaltne zmesi AC 8
surf B 50/70 A3, v uvaljani deb. 3 cm.
m2 730 0,00 0,00
5. Dobava in strojno - ro¢no vgrajevanje asfaltne zmesi AC 11
surf B 50/70 A3, v uvaljani deb. 4 cm.
m2 35 0,00 0,00
6. Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 15/25 cm,
dvignjena in znizana izvedba. Vkljuéno z izkopom in
temeljem in fugiranjem z malto odporno na mraz in sol.
m 100 0,00 0,00
9. Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 8/25 cm,
pogreznjena izvedba. Vkljuéno z izkopom in temeljem,
fugiranje z malto, odporno na sol in mraz
m 104 0,00 0,00
9. Dobava in vgrajevanje betonskih tlakovcev odpornih na
mraz deb 7 cm rustika v barvi po izbiri projektanta , vkljuéno
izvedba potrebne fine izravnave, rezanje in fugiranje z vsem
potrebnim materialom in delom.
m2 110 0,00 0,00
SKUPAJ: 0,00

Stran 5



E ZUNANJA KANALIZACIJA IN ODVODNJAVANJE:

1.

10.

11.

Zakoli¢ba trase kanalov
kanali

. Strojno - ro¢ni (80 : 20) izkop jarka za kanale z odnetom na

rob izkopa. Naklon sten izkopa prilagoditi drsnemu kotu
zemljine. lzvedba vseh ukrepov za preprectev zdrsa
zemljine v jarek.

globina izkopa : do 1,50 m

a.) strojni :

b.) roéni:

. Planiranje in komprimiranje dna jarka do predpisane

zbitosti,ki jo odredi geomehanik.

. Dobava betona C 16/20 in izdelava betonskega lezis¢a za

kanalizacijske cevi v deb. 15 cm (pod peto cevi). Kot

nalaganija cevi na lezi§¢e mora znasati 120°.

. Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi po navodilih

proizvajalca. Razred togosti SN8.
DN 150
DN 200

DN 250

. Dobava betona C 25/30 in izdelava obbetona kanalizacijskih

cevi pri temenskem kritju, ki je majnsi od 0,90 m.

. Dobava in vgradnja kompletnih, betonskih vodotesnih

revizijskih jaskov s PVC dnom, komple vca dela
D =600 mm, H do 2m

. Dobava in vgradnja kompletnih, betonskih vodotesnih

revizijskih jaskov iz BC fi 60 , komplet vsa dela
D =600 mm, Hdo 1,5m

. Dobava in montaza talnih pokrovov reviz. JaSkov. Pokrovi

so izdelani iz nodularne duktilne litine, dim. 600/600 mm.
Varianta: okrogli pokrov, D = 600 mm.
Nosilnost 400 KN

Dobava in vgradnja kompletnega cestnega poZiralnika
betonski @ 400 mmz LZ dezna reSetka 400/400 mm, 400
KN ali boéni vtok z LZ pokrovim 300/450, 400 Kn

Dobava in vgradnja tipskega peskolova za odtok stre$ne
vode iz BC fi 400 mm, LZ pokrov 400/400 mm, 250 KN.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

. Dobava materiala in izdelava ponikalnice iz BC fi 1200 ,
globina 3m, komplet izkop, zasip, geotekstil, krovna plosca,
Itz pokrov 40 Kn, odvoz odveénega materiala, drenazni
zasip

Dobava materiala in zasip jarka v coni kanala. Zasipni
material mora biti nevezan (pesek, droben gramoz),
posamezna zrna ne smejo presegati fi 30 mm. Zasip je
potrebno vrsiti v plasteh in komprimirati.

Dokonéni zasip jarka z izkopanim materialom.

Odvoz odvecnega zemeljskega materiala do 10 km.

lzvedba preizkusa vodotesnosti fekalne kanalizacije po
SIST EN 1610.

Cig¢enje notranjosti cevi z vodnim curkom, pregled z
videokamero in izdelava porocila

Sodelovanje geomehanika ob izvedbi zunanje kanalizacije
in odvodnjavanja.

Navezava obstojecih kanalizacijskih vodov razli¢nih profilov
na nove jaske ali nove cevi, z vsemi potrebnimi deli in
tesnenjem

SKUPAJ:
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. PROMETNA UREDITEV IN PROMETNA OPREMA:
Pleskanje talnih oznacb.

. a. Siroka pregna &rta, bela neprekinjena, $=0,50. Crta za
zaustavljanje.

b. Prostor za intervencijo 6X 12 m z napisom Intervencijska
povrsina
barva rumena Sirina ¢rt 10 cm
kos
. Dobava in montaza prometnega znaka vkljuéno z temeljem
in drogom visine 3m
kos

. Dobava in montaza dopolnilne table na drog prometnega
znaka
kom

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ:
: URBANA OPREMA IN OGRAJA:

Dobava in montaza urbane opreme. Oprema se izdela, oz.
dobavi v skladu z dogovorom z investitorjem ter po izbiri in
navodilu arkitekta, oz. projektanta zunanje ureditve.

. Dobava in postavitev tipske panelne ograje viSine 1,8
izdelane po navodilih proizvajalca, vkljuéno potrebni stebri s
temelji ter kompletno delo s pritrdilnim in spojnim materialom

. Dobava in montaza kovinskih vrat polnilo paaneli ograje iz
istih profilov kot ograja, le drsnih s potrebnim to¢kovnim
vpetjem na elektromotorni pogon, Sirina prostora za
zapiranje cca 5m, vkljuéno potrebni steber na konéni tocki
zapiranja. v ceno upostevati tudi izdelavo temelja, vroce
cinkanje, prasno barvanje in vsa potrebna dela in material,
vkljuéno z krmilno omaro. Visina vrat 1,80m in se morajo
zaklepati.
Drsna vrata, L=7,00 m
kos
. Isto kot post 3a le dvokrilna vrata 120/180 (za osebni
prehod) tudi zaklepanje
kos

SKUPAJ:

. ZELENICE, ZASADITEV IN ZAKLJUCNA DELA:

. Dobava humusa in humusiranje zelenih povrsin v deb. 20
cm.
m3

. Planiranje povrsin zelenic in dvakratna setev travnega
semena.
m2
. lzvedba geodetskega posnetka in katastra zunanje ureditve,
odvodnjavanija inj vris objekta v evidenco
kpl

. Izdelava projekta izvdenih del zunanje ureditve.
kpl

. Cid&enje povrsin po konganih delih.
kpl

SKUPAJ:
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gradbena dela



KUHINJA S SPREMLJAJOCIMI PROSTORI

OPOMBA:

V stro$kovni oceni ni zajeta investicijska in projektna
dokumentacija, gradbeni nadzor in morebitna povragdila
$kode med izgradnjo.

Ptuj, januar 2018

Sestavil: Stanko Tement

Stran 1

ZUNANJA UREDITEV
STROSKOVNA OCENA

. RUSITVENA DELA 0,00

. PREDDELA 0,00

. ZEMELJSKA DELA - SPODNJI USTROJ 0,00

. ZGORNJI USTROJ 0,00

. ZUNANJA KANALIZACIJA IN ODVODNJAVANJE 0,00

. PROMETNA UREDITEV IN PROMETNA OPREMA 0,00

. URBANA OPREMA IN OGRAJA 0,00

. ZELENICE IN ZAKLJUCNA DELA 0,00

SKUPAJ: 0,00

DDV 22% 0,00

SKUPAJ Z DDV: 0,00

gradbena dela



PROJEKTANTSKI PREDRACUN

A RUSITVENA DELA:

1. Strojno rezanje asfalta deb do 10 cm z vsemi potrebnimi deli

m 15 0,00 0,00
2. Rusitev-odstranitev asfalta deb. do 10 cm. Odvoz v
deponijo do 10 km.
m? 180 0,00 0,00
3. Rusitev - odstranitev mrezaste ograje viSine cca 2m,
vkljuéno s stebri. Odvoz do 10 km.
m 7 0,00 0,00
5. Dvig obstojec¢ih jaskov Za cca oa 0-15 cm na predvideno
niveleto, komplet ves potreben material in delo
kom 4 0,00 0,00
SKUPAJ: 0,00

Stran 2

gradbena dela



gradbena dela

B PREDDELA:

1. Zavarovanije gradbis$¢a s postavitvijo ustrezne signalizacije.

kpl 1 0,00 0,00
2. Zakolitba in zavarovanje vseh instalacij obst. komunalne in
energetske infrastrukture v soelovanju z upravljalcem.
m 250 0,00 0,00
3. Nadzor upravljalcev komunalne in energetske infrastrukture.
ur 20 0,00 0,00
4. Zakoli€ba osi in robov voznih povrsin z niveliranjem.
m 150 0,00 0,00
5. Zakolitba in postavitev prec¢nih profilov z niveliranjem in
zavarovanjem.
kos 15 0,00 0,00
SKUPAJ: 0,00

Stran 3



gradbena dela

C ZEMELJSKA DELA - SPODNJI USTROJ:

1. Siroki strojni izkop humusa v deb. 20cm. Odriv v gradbidéno
deponijo za kasnejSo uporabo.

m3 200 0,00 0,00
2. Siroki  strojni  izkop gramoznega materiala-obstojedi
tamponski sloj v deb. 30 cm, odvoz v deponijo gradbi§¢a 10
km.
m3 200 0,00 0,00
3. Planiranje in komprimiranje planuma ra8cenih tal Me=30
Mpa.
m2 1000 0,00 0,00
4. Dobava nasipnega materiala - gramozna stena in izvedba
nasipa . Komprimiranje v plasteh do zbitosti 40 mpa
m3 480 0,00 0,00
5. Dobava ustreznega nevezanega materiala in izvedba
prodno pescene blazine 0/60 v deb. 0,30 m. Vgrajevanje s,
planiranjem, mo€enjem in komprimiranje. Me= 60 Mpa.
m3 100 0,00 0,00
6. Sedelovanje geomehanika ob izvedbi spodnjega in
zgornjega ustroja in izdelava geomehanskega porocila
ur 10 0,00 0,00
SKUPAJ: 0,00

Stran 4



gradbena dela

D ZGORNJI USTROJ:

1. Dobava in vgrajevanje drobljenca 0-32 za tampon deb, 30
cm. Planiranje in komprimacija Me=90 Mpa vklju¢no s fino

izravnavo.
m3 360 0,00 0,00
2. Dobava in strojno - ro€no vgrajevanje asfaltne zmesi AC 22
base B 50/70 A3, v uvaljani deb. 7 cm.
m2 730 0,00 0,00
3. Cisgenje asfaltnih povrsin in pobrizg z emulzijo (0,50
kg/m2), vkljuéno mazanje stikov z obstojec¢imi asfaltnimi
povrsinami
m2 730 0,00 0,00
4. Dobava in strojno - roéno vgrajevanje asfaltne zmesi AC 8
surf B 50/70 A3, v uvaljani deb. 3 cm.
m2 730 0,00 0,00
5. Dobava in strojno - ro¢no vgrajevanje asfaltne zmesi AC 11
surf B 50/70 A3, v uvaljani deb. 4 cm.
m2 35 0,00 0,00
6. Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 15/25 cm,
dvignjena in znizana izvedba. Vkljuéno z izkopom in
temeljem in fugiranjem z malto odporno na mraz in sol.
m 100 0,00 0,00
9. Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 8/25 cm,
pogreznjena izvedba. Vkljuéno z izkopom in temeljem,
fugiranje z malto, odporno na sol in mraz
m 104 0,00 0,00
9. Dobava in vgrajevanje betonskih tlakovcev odpornih na
mraz deb 7 cm rustika v barvi po izbiri projektanta , vkljuéno
izvedba potrebne fine izravnave, rezanje in fugiranje z vsem
potrebnim materialom in delom.
m2 110 0,00 0,00
SKUPAJ: 0,00

Stran 5



E ZUNANJA KANALIZACIJA IN ODVODNJAVANJE:

1.

10.

11.

Zakoli¢ba trase kanalov
kanali

. Strojno - ro¢ni (80 : 20) izkop jarka za kanale z odnetom na

rob izkopa. Naklon sten izkopa prilagoditi drsnemu kotu
zemljine. lzvedba vseh ukrepov za preprectev zdrsa
zemljine v jarek.

globina izkopa : do 1,50 m

a.) strojni :

b.) roéni:

. Planiranje in komprimiranje dna jarka do predpisane

zbitosti,ki jo odredi geomehanik.

. Dobava betona C 16/20 in izdelava betonskega lezis¢a za

kanalizacijske cevi v deb. 15 cm (pod peto cevi). Kot

nalaganija cevi na lezi§¢e mora znasati 120°.

. Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi po navodilih

proizvajalca. Razred togosti SN8.
DN 150
DN 200

DN 250

. Dobava betona C 25/30 in izdelava obbetona kanalizacijskih

cevi pri temenskem kritju, ki je majnsi od 0,90 m.

. Dobava in vgradnja kompletnih, betonskih vodotesnih

revizijskih jaskov s PVC dnom, komple vca dela
D =600 mm, H do 2m

. Dobava in vgradnja kompletnih, betonskih vodotesnih

revizijskih jaskov iz BC fi 60 , komplet vsa dela
D =600 mm, Hdo 1,5m

. Dobava in montaza talnih pokrovov reviz. JaSkov. Pokrovi

so izdelani iz nodularne duktilne litine, dim. 600/600 mm.
Varianta: okrogli pokrov, D = 600 mm.
Nosilnost 400 KN

Dobava in vgradnja kompletnega cestnega poZiralnika
betonski @ 400 mmz LZ dezna reSetka 400/400 mm, 400
KN ali boéni vtok z LZ pokrovim 300/450, 400 Kn

Dobava in vgradnja tipskega peskolova za odtok stre$ne
vode iz BC fi 400 mm, LZ pokrov 400/400 mm, 250 KN.

m3

m3

m2

m3

m3

kos

kos

kos

kos

kos
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

. Dobava materiala in izdelava ponikalnice iz BC fi 1200 ,
globina 3m, komplet izkop, zasip, geotekstil, krovna plosca,
Itz pokrov 40 Kn, odvoz odveénega materiala, drenazni
zasip

Dobava materiala in zasip jarka v coni kanala. Zasipni
material mora biti nevezan (pesek, droben gramoz),
posamezna zrna ne smejo presegati fi 30 mm. Zasip je
potrebno vrsiti v plasteh in komprimirati.

Dokonéni zasip jarka z izkopanim materialom.

Odvoz odvecnega zemeljskega materiala do 10 km.

lzvedba preizkusa vodotesnosti fekalne kanalizacije po
SIST EN 1610.

Cig¢enje notranjosti cevi z vodnim curkom, pregled z
videokamero in izdelava porocila

Sodelovanje geomehanika ob izvedbi zunanje kanalizacije
in odvodnjavanja.

Navezava obstojecih kanalizacijskih vodov razli¢nih profilov
na nove jaske ali nove cevi, z vsemi potrebnimi deli in
tesnenjem

SKUPAJ:

kom

m3

m3

m3

ur

kom
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. PROMETNA UREDITEV IN PROMETNA OPREMA:
Pleskanje talnih oznacb.

. a. Siroka pregna &rta, bela neprekinjena, $=0,50. Crta za
zaustavljanje.

b. Prostor za intervencijo 6X 12 m z napisom Intervencijska
povrsina
barva rumena Sirina ¢rt 10 cm
kos
. Dobava in montaza prometnega znaka vkljuéno z temeljem
in drogom visine 3m
kos

. Dobava in montaza dopolnilne table na drog prometnega
znaka
kom

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ:
: URBANA OPREMA IN OGRAJA:

Dobava in montaza urbane opreme. Oprema se izdela, oz.
dobavi v skladu z dogovorom z investitorjem ter po izbiri in
navodilu arkitekta, oz. projektanta zunanje ureditve.

. Dobava in postavitev tipske panelne ograje viSine 1,8
izdelane po navodilih proizvajalca, vkljuéno potrebni stebri s
temelji ter kompletno delo s pritrdilnim in spojnim materialom

. Dobava in montaza kovinskih vrat polnilo paaneli ograje iz
istih profilov kot ograja, le drsnih s potrebnim to¢kovnim
vpetjem na elektromotorni pogon, Sirina prostora za
zapiranje cca 5m, vkljuéno potrebni steber na konéni tocki
zapiranja. v ceno upostevati tudi izdelavo temelja, vroce
cinkanje, prasno barvanje in vsa potrebna dela in material,
vkljuéno z krmilno omaro. Visina vrat 1,80m in se morajo
zaklepati.
Drsna vrata, L=7,00 m
kos
. Isto kot post 3a le dvokrilna vrata 120/180 (za osebni
prehod) tudi zaklepanje
kos

SKUPAJ:

. ZELENICE, ZASADITEV IN ZAKLJUCNA DELA:

. Dobava humusa in humusiranje zelenih povrsin v deb. 20
cm.
m3

. Planiranje povrsin zelenic in dvakratna setev travnega
semena.
m2
. lzvedba geodetskega posnetka in katastra zunanje ureditve,
odvodnjavanija inj vris objekta v evidenco
kpl

. Izdelava projekta izvdenih del zunanje ureditve.
kpl

. Cid&enje povrsin po konganih delih.
kpl

SKUPAJ:
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gradbena dela



KUHINJA S SPREMLJAJOCIMI PROSTORI

OPOMBA:

V stro$kovni oceni ni zajeta investicijska in projektna
dokumentacija, gradbeni nadzor in morebitna povragdila
$kode med izgradnjo.

Ptuj, januar 2018

Sestavil: Stanko Tement

Stran 1

ZUNANJA UREDITEV
STROSKOVNA OCENA

. RUSITVENA DELA 0,00

. PREDDELA 0,00

. ZEMELJSKA DELA - SPODNJI USTROJ 0,00

. ZGORNJI USTROJ 0,00

. ZUNANJA KANALIZACIJA IN ODVODNJAVANJE 0,00

. PROMETNA UREDITEV IN PROMETNA OPREMA 0,00

. URBANA OPREMA IN OGRAJA 0,00

. ZELENICE IN ZAKLJUCNA DELA 0,00

SKUPAJ: 0,00

DDV 22% 0,00

SKUPAJ Z DDV: 0,00

gradbena dela



PROJEKTANTSKI PREDRACUN

A RUSITVENA DELA:

1. Strojno rezanje asfalta deb do 10 cm z vsemi potrebnimi deli

m 15 0,00 0,00
2. Rusitev-odstranitev asfalta deb. do 10 cm. Odvoz v
deponijo do 10 km.
m? 180 0,00 0,00
3. Rusitev - odstranitev mrezaste ograje viSine cca 2m,
vkljuéno s stebri. Odvoz do 10 km.
m 7 0,00 0,00
5. Dvig obstojec¢ih jaskov Za cca oa 0-15 cm na predvideno
niveleto, komplet ves potreben material in delo
kom 4 0,00 0,00
SKUPAJ: 0,00

Stran 2

gradbena dela



gradbena dela

B PREDDELA:

1. Zavarovanije gradbis$¢a s postavitvijo ustrezne signalizacije.

kpl 1 0,00 0,00
2. Zakolitba in zavarovanje vseh instalacij obst. komunalne in
energetske infrastrukture v soelovanju z upravljalcem.
m 250 0,00 0,00
3. Nadzor upravljalcev komunalne in energetske infrastrukture.
ur 20 0,00 0,00
4. Zakoli€ba osi in robov voznih povrsin z niveliranjem.
m 150 0,00 0,00
5. Zakolitba in postavitev prec¢nih profilov z niveliranjem in
zavarovanjem.
kos 15 0,00 0,00
SKUPAJ: 0,00

Stran 3



gradbena dela

C ZEMELJSKA DELA - SPODNJI USTROJ:

1. Siroki strojni izkop humusa v deb. 20cm. Odriv v gradbidéno
deponijo za kasnejSo uporabo.

m3 200 0,00 0,00
2. Siroki  strojni  izkop gramoznega materiala-obstojedi
tamponski sloj v deb. 30 cm, odvoz v deponijo gradbi§¢a 10
km.
m3 200 0,00 0,00
3. Planiranje in komprimiranje planuma ra8cenih tal Me=30
Mpa.
m2 1000 0,00 0,00
4. Dobava nasipnega materiala - gramozna stena in izvedba
nasipa . Komprimiranje v plasteh do zbitosti 40 mpa
m3 480 0,00 0,00
5. Dobava ustreznega nevezanega materiala in izvedba
prodno pescene blazine 0/60 v deb. 0,30 m. Vgrajevanje s,
planiranjem, mo€enjem in komprimiranje. Me= 60 Mpa.
m3 100 0,00 0,00
6. Sedelovanje geomehanika ob izvedbi spodnjega in
zgornjega ustroja in izdelava geomehanskega porocila
ur 10 0,00 0,00
SKUPAJ: 0,00

Stran 4



gradbena dela

D ZGORNJI USTROJ:

1. Dobava in vgrajevanje drobljenca 0-32 za tampon deb, 30
cm. Planiranje in komprimacija Me=90 Mpa vklju¢no s fino

izravnavo.
m3 360 0,00 0,00
2. Dobava in strojno - ro€no vgrajevanje asfaltne zmesi AC 22
base B 50/70 A3, v uvaljani deb. 7 cm.
m2 730 0,00 0,00
3. Cisgenje asfaltnih povrsin in pobrizg z emulzijo (0,50
kg/m2), vkljuéno mazanje stikov z obstojec¢imi asfaltnimi
povrsinami
m2 730 0,00 0,00
4. Dobava in strojno - roéno vgrajevanje asfaltne zmesi AC 8
surf B 50/70 A3, v uvaljani deb. 3 cm.
m2 730 0,00 0,00
5. Dobava in strojno - ro¢no vgrajevanje asfaltne zmesi AC 11
surf B 50/70 A3, v uvaljani deb. 4 cm.
m2 35 0,00 0,00
6. Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 15/25 cm,
dvignjena in znizana izvedba. Vkljuéno z izkopom in
temeljem in fugiranjem z malto odporno na mraz in sol.
m 100 0,00 0,00
9. Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 8/25 cm,
pogreznjena izvedba. Vkljuéno z izkopom in temeljem,
fugiranje z malto, odporno na sol in mraz
m 104 0,00 0,00
9. Dobava in vgrajevanje betonskih tlakovcev odpornih na
mraz deb 7 cm rustika v barvi po izbiri projektanta , vkljuéno
izvedba potrebne fine izravnave, rezanje in fugiranje z vsem
potrebnim materialom in delom.
m2 110 0,00 0,00
SKUPAJ: 0,00

Stran 5



E ZUNANJA KANALIZACIJA IN ODVODNJAVANJE:

1.

10.

11.

Zakoli¢ba trase kanalov
kanali

. Strojno - ro¢ni (80 : 20) izkop jarka za kanale z odnetom na

rob izkopa. Naklon sten izkopa prilagoditi drsnemu kotu
zemljine. lzvedba vseh ukrepov za preprectev zdrsa
zemljine v jarek.

globina izkopa : do 1,50 m

a.) strojni :

b.) roéni:

. Planiranje in komprimiranje dna jarka do predpisane

zbitosti,ki jo odredi geomehanik.

. Dobava betona C 16/20 in izdelava betonskega lezis¢a za

kanalizacijske cevi v deb. 15 cm (pod peto cevi). Kot

nalaganija cevi na lezi§¢e mora znasati 120°.

. Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi po navodilih

proizvajalca. Razred togosti SN8.
DN 150
DN 200

DN 250

. Dobava betona C 25/30 in izdelava obbetona kanalizacijskih

cevi pri temenskem kritju, ki je majnsi od 0,90 m.

. Dobava in vgradnja kompletnih, betonskih vodotesnih

revizijskih jaskov s PVC dnom, komple vca dela
D =600 mm, H do 2m

. Dobava in vgradnja kompletnih, betonskih vodotesnih

revizijskih jaskov iz BC fi 60 , komplet vsa dela
D =600 mm, Hdo 1,5m

. Dobava in montaza talnih pokrovov reviz. JaSkov. Pokrovi

so izdelani iz nodularne duktilne litine, dim. 600/600 mm.
Varianta: okrogli pokrov, D = 600 mm.
Nosilnost 400 KN

Dobava in vgradnja kompletnega cestnega poZiralnika
betonski @ 400 mmz LZ dezna reSetka 400/400 mm, 400
KN ali boéni vtok z LZ pokrovim 300/450, 400 Kn

Dobava in vgradnja tipskega peskolova za odtok stre$ne
vode iz BC fi 400 mm, LZ pokrov 400/400 mm, 250 KN.
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m3

m3

kos

kos
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kos
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

. Dobava materiala in izdelava ponikalnice iz BC fi 1200 ,
globina 3m, komplet izkop, zasip, geotekstil, krovna plosca,
Itz pokrov 40 Kn, odvoz odveénega materiala, drenazni
zasip

Dobava materiala in zasip jarka v coni kanala. Zasipni
material mora biti nevezan (pesek, droben gramoz),
posamezna zrna ne smejo presegati fi 30 mm. Zasip je
potrebno vrsiti v plasteh in komprimirati.

Dokonéni zasip jarka z izkopanim materialom.

Odvoz odvecnega zemeljskega materiala do 10 km.

lzvedba preizkusa vodotesnosti fekalne kanalizacije po
SIST EN 1610.

Cig¢enje notranjosti cevi z vodnim curkom, pregled z
videokamero in izdelava porocila

Sodelovanje geomehanika ob izvedbi zunanje kanalizacije
in odvodnjavanja.

Navezava obstojecih kanalizacijskih vodov razli¢nih profilov
na nove jaske ali nove cevi, z vsemi potrebnimi deli in
tesnenjem

SKUPAJ:

kom

m3

m3

m3

ur

kom
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. PROMETNA UREDITEV IN PROMETNA OPREMA:
Pleskanje talnih oznacb.

. a. Siroka pregna &rta, bela neprekinjena, $=0,50. Crta za
zaustavljanje.

b. Prostor za intervencijo 6X 12 m z napisom Intervencijska
povrsina
barva rumena Sirina ¢rt 10 cm
kos
. Dobava in montaza prometnega znaka vkljuéno z temeljem
in drogom visine 3m
kos

. Dobava in montaza dopolnilne table na drog prometnega
znaka
kom

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ:
: URBANA OPREMA IN OGRAJA:

Dobava in montaza urbane opreme. Oprema se izdela, oz.
dobavi v skladu z dogovorom z investitorjem ter po izbiri in
navodilu arkitekta, oz. projektanta zunanje ureditve.

. Dobava in postavitev tipske panelne ograje viSine 1,8
izdelane po navodilih proizvajalca, vkljuéno potrebni stebri s
temelji ter kompletno delo s pritrdilnim in spojnim materialom

. Dobava in montaza kovinskih vrat polnilo paaneli ograje iz
istih profilov kot ograja, le drsnih s potrebnim to¢kovnim
vpetjem na elektromotorni pogon, Sirina prostora za
zapiranje cca 5m, vkljuéno potrebni steber na konéni tocki
zapiranja. v ceno upostevati tudi izdelavo temelja, vroce
cinkanje, prasno barvanje in vsa potrebna dela in material,
vkljuéno z krmilno omaro. Visina vrat 1,80m in se morajo
zaklepati.
Drsna vrata, L=7,00 m
kos
. Isto kot post 3a le dvokrilna vrata 120/180 (za osebni
prehod) tudi zaklepanje
kos

SKUPAJ:

. ZELENICE, ZASADITEV IN ZAKLJUCNA DELA:

. Dobava humusa in humusiranje zelenih povrsin v deb. 20
cm.
m3

. Planiranje povrsin zelenic in dvakratna setev travnega
semena.
m2
. lzvedba geodetskega posnetka in katastra zunanje ureditve,
odvodnjavanija inj vris objekta v evidenco
kpl

. Izdelava projekta izvdenih del zunanje ureditve.
kpl

. Cid&enje povrsin po konganih delih.
kpl

SKUPAJ:

Stran 8

40

240

900

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

gradbena dela



