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0.2 KAZALO VSEBINE NACRTA ZUNANJE UREDITVE
st. 24072-17-K/GK-3.1

1. Naslovna stran nacrta
2. Kazalo vsebine nacérta
3. Tehni¢no porocilo

Popis del s predizmerami

5. Risbe

1. Situacija — obstojece stanje

2. Situacija — gradbena

3. Situacija — viSinska ureditev

4. Situacija — zunanja kanalizacija in odvodnjavanije
5. Situacija — zakolicba

6. ZakoliCba — zunanja kanalizacija

7. ProfiliP1-P4

8. Detajl; tipski revizijski jaSek PE DN 80

9. Detajl; polaganje cevi DN 200 do DN 250

10. Detajl; betonski robnik 15/25cm
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0.3 IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NACRT
ZUNANJE UREDITVE

Odgovorni projektant

Stanko TEMENT, gradb.teh.

IZJAVLJAM,

1. daje nacrt ZUNANJE UREDITVE skladen s prostorskim aktom,
2. daje ta nacrt skladen z drugimi predpisi,
3. daje nadrt skladen s projektnimi pogoji oziroma soglasji za prikljucitev,

4. da so bile pri izdelavi nacrta upoStevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je
nacrt izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva,

5. daso v naértu upostevane zahteve elaboratov.

24072-17-K/GK-3.1 Stanko TEMENT, gradb.teh.
................................................... G-9336
(Stnafria) e
Ptuj, december 2017 (ime in priimek)

""" (kre in catum isdelave)
(osebni Zig, podpis)
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0.4 TEHNICNO POROCILO

1.0 SPLOSNI PODATKI :

1.1 Investitor : ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARJANA
BORSTNARJA DORNAVA , Dornava 128, 2252 Dornava

1.2 Kraj gradnje: DORNAVA

1.3 Predmet: KUHINJA S SPREMLJAJOCIMI PROSTORI - ZUNANJA UREDITEV - PGD

1.4 St. projekta: 24072-17-K/GK

1.5 St. naérta: 24072-17-K/GK -3.1

2.0. PODATKI O PROJEKTU :

2.1 PREDHODNO IZDELANA DOKUMENTACIJA :
- geodetski posnetek terena
- ldejna zasnova

2.2 OBSEG PROJEKTA :
Projekt zunanje ureditve obsega :
- novo servisno cesto za dostavo z vhodi
- zelene povrSine,
- interne povrSine za dostop do objekta

Za celoten obseg zunanje ureditve je sprojektirana prometna ureditev in ureditev zunanje
fekalne kanalizacije ter odvodnjavanje meteornih &istih in necistih vod.

2.3 UMESTITEV V PROSTORU :
Umestitev v prostor je izvedena na osnovi veljavnih prostorskih aktov Obgine Dornava.
Obmocje objekta je locirano zahodno od interne ceste, ki poteka od severa proti jugu,
ter vzhodno od obstojecega igrisca.
Parcela, na kateri je locirano vecina objekta je 698/1 Ko Dornava.
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24 NAVEZAVA NA INTERNO CESTNO INFRASTRUKTURO :
Za prometno navezavo predvidenega objekta bodo sluzili vsi obstojeci dovozi in sicer
interna cesta, ki poteka od severa proti jugu, ter obstoje¢a dovozna cesta, ki poteka na
zahodni strani kompleksa in se na njo navezujemo s novo dostopno potjo za dostavo
surovin.
25 GEODETSKA PODLAGA PROJEKTA:
Geodetsko podlago predstavlja geodetski nacrt, izdelan posebej za potrebe
projektiranja.
Nacrt je vezan na koordinatno mrezo, viSinske kote so podane v absolutnih vrednostih.
2.6 OBSTOJECE STANJE :
Situacija obstojeCega stanja je prilozena. Konfiguracija terena je nezahtevna —
ravninska.
Objekt je na robu zgornje terase, na katerega se navezuje nova predvidena dostopna
cesta iz zahodne strani.
2.7 OBSTOJECI KOMUNALNI IN ENERGETSKI VODI :
Pred pricetkom izgradnje je potrebno vse podzemne instalacije zakoli¢iti. Nacin krizanja
predvidenih odvodnih kanalov in nacin za$cite obst. kom. in energ. infrastrukture mora
biti izveden v sodelovanju z upravljalci, ki vrsijo tudi tovrstni nadzor.
Na predvideni lokaciji poteka obstojeCa infrastruktura in sicer interna fekalna
kanalizacija, interna meteorna kanalizacija, tk zemeljski kabel in tudi interni vodovod
interni toplovod.
Obstojeca kanalizacijska mreza omogoca prikljucitev predvidene fekalne kanalizacije.
3.0. PROGRAM ZUNANJE UREDITVE :
3.1 DOSTOP:
Dostop :
- je predviden preko obstojeCe interne ceste na vzhodni strani objekta — vhod
zaposlenih, dostop do tehni¢nega prostora, dostop do jedilnice, dostop do stopnic ter
izdaja hrane za oddelke zavoda — vozicki.
- servisni dostop je predviden preko nove dostopne poti na zahodni strani, ki sluzi
kompletni dostavi surovin za potrebe kuhinje.
Na zahodni strani je tudi pokrita terasa in tlakovan plato za uporabo v poletnih mesecih.
Predviden plato meji na zahodni strani na manipulativhe povrSine dovozne ceste.
3.2 INTERNA PROMETNA MREZA :

3.3

Obstoje¢a interna cestno mreza ostaja nespremenjena, zaradi predvidenega objekta
ni potrebno zagotavljati dodatnih parkirnin mest, saj gre za prestavitev obstojeCe
kuhinje iz kletnih prostorov obstojeCega objekta, prav tako ne gre za dodatne
zaposlitve.

PARKIRISCA :
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Ob objektu ni predvidenih parkirnih mest, saj ima investitor na severnem delu
kompleksa zagotovljenih zadostno Stevilo parkirnih mest za zaposlene in za
obiskovalce zavoda. Zavod ima na razpolago 110 parkirnih mest, od tega za invalide
6 parkirnih mest.

3.4 DOSTAVA :
Dostava blaga za kuhinjo je predvidena po novi dovozni cesti na zahodni strani
predvidenega objekta.

3.5  ZELENE POVRSINE :
Vse povrsine, razen predvidene dovozne ceste, terase in tlakovanega platoja na
zahodni strani objekta se ponovno zazelenijo.

4.0. ZUNANJA KANALIZACIJA IN ODVODNJAVANJE :

Sistem odvajanja odplak iz objekta in voda z urejenih zunanjih povrsin je zasnovan kot lo¢en
sistem kanalizacije s tremi sistemi odvodnje :

- fekalna kanalizacija,

- odvodnjavanije urejenih zunanjih povrSin (onesnazene meteorne vode),

- odvodnjavanje strehe (Ciste meteorne vode).

4.1 OBSTOJECA KANALIZACIJA IN PRESTAVITEV :
Ob lokaciji predvidenega objekta poteka obstojeGa meteorna in obstoje¢a podtlacna
fekalna kanalizacija.
Kanalizacije ni potrebno prestavljati.

4.2 FEKALNA KANALIZACIJA :
Vsa fekalna kanalizacija predvidenega objekta se priklju€uje v skladu s predlozenim
nacrtom v podtlacno fekalno kanalizacijo.
Fekalna kanalizacija se delno predhodno o€isti v lovilcu mas¢€ob, delno pa se direktno
priklju€uje na podtlaéni kanal.
Obremenitev se zaradi opustitve stare kuhinje ne povecuje in ostane po izgradnji
kuhinje enaka sedanji obremenitvi.
Vsa predvidena fekalna kanalizacija je po predhodni viinski preverbi zasnovana po
gravitacijskem principu (brez pre¢rpavanja).
Izbrali smo PVC cevi fi 200 SN8 in PVC cevi fi 150 SN8.

4.3 METEORNA KANALIZACIJA :
Pri zasnovi meteorne odvodnje smo zbrali meteorno vodo iz streh, meteorno vodo iz
manipulativnih in asfaltnih povrsin in jih vodimo v ponikanje.
Meteorne vode iz streh odvajamo preko peskolovilcev v meteorno kanalizacijo, prav
tako vodimo meteorno vodo iz asfaltnih in tlakovanih povrsin.
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Vtoki v kanalizacijo so predvideni iz streh obvezno preko peskolovov fi 400 iz voznih
povrsin pa preko cestnih poziralnikov, ki imajo sposobnost usedanja eventuelnih
prasnih delcev.

Zaradi velikih sklonov smo izbrali cevi PVC FI 150 SN 8 in PVC fi 200 SN8.

METEORNA KANALIZACIJA PARKIRNIH IN DOSTAVNIH POVRSIN :
Kanalizacija onesnazenih meteornih vod odvaja vode, ki so onesnazene z oliem,

Odvodnja je predvidena preko linijskega poziralnika, ki ima vgrajen peskolovilec in nato

Separatorji mineralnih olj so dimenzionirani v skladu s SIST 858-2. Predvideni so

Za izraCun je vzeta intenziteta naliva qr = 160 I/(s x ha), 10-minutni naliv, n=1.

4.41
bencinom in ostalimi ogljikovodiki.
na lovilec olj pred iztokom v ponikanje.
DIMENZIONIRANJE LOVILCEV OLJA:
koalescentni separatorji z integriranim vsedalnikom necistoc.
Qr =qgr x A, Kjer je:
Qr = nazivna velikost separatorja (I/s)
gr= 150 I/(s x ha)
A = prispevna povr$ina (ha)
Ar=reducirana prispevna povrsina s faktorjem 0,80
Lovilec olja LO :
A = 250,00 m2 = 0,025 ha
Ar = 0,025 x 0,80 = 0,02 ha
Qr=0,02x 150 =3,00l/s
Izberem separator NG 3 vkljuéno z integriranim vsedalnikom necisto¢.
5.0. TEHNICNI PODATKI ZUNANJE UREDITVE :
51  ZAKOLICBA :
Kolic¢beni podatki bodo prikazani v projektu PZI.
5.2 PROMETNI PROFILI :

5.3

- bankina  2x0,5m 1,00m
- vozni pas 4m 4,00m
Skupaj 5,00m

SPODNJI USTROJ :

Po izkopu humusa in dela nenosilnih peS¢enih meljev se izvede sanacija temeljnih tal
v debelini, ki se bo natan¢no dologila ob izvedbi ( cca 30 cm), na katero se izvede nasip
tamponskega materiala..

V kolikor se pri izkopu za sanacijo ne poseze v obstoje¢o nevezano plast (pesceni sloj),
je potrebno na povrsino izkopa poloziti geotekstil.
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Pri izvedbi zemeljskih del je obvezna prisotnost geomehanika, ki bo dajal navodila z
ozirom na vrsto terena.

ZGORNJI USTROJ :

Asfaltne povrsine :

- bitumenski beton AC 8 surf B 50/70 (70/100) A3 : 3cm
- bitumenski beton AC 22 base B 50/70 A3 : 7cm
- tampon drobljenec TD 0-32, Me = 100 MPa :30cm
- tamponski nasip, Me = 60 MPa : 30cm

- planum spodnjega ustrojal, Me = 25 MPa

Tlakovane povrSine

- tlakovec : 7cm
- pesek 0/8 : 5cm
- tampon drobljenec TD 0-32, Me = 100 MPa :15¢cm
- tamponski nasip, Me = 60 MPa : 30cm

- planum spodnjega ustrojal, Me = 25 MPa

Pri izvedbi spodnjega in zgornjega ustroja mora obvezno sodelovati geomehanik, ki bo
odredil globino potrebne odstranitve obstojece zemljine in vrsil ustrezne meritve.

VISINSKA UREDITEV :

ViSinsko ureditev v pretezni meri narekujejo izbrana 0,00 kota objekta in kote
obstojeCega terena.

Precni padci so usklajeni s tehni¢nimi normativi in omogocajo normalno odvodnjavanije,
vzdolzni pa so prilagojeni obstojecim niveletam prometnih povrsin.

OBROBE :

Obrobe so prikazane v gradbeni situaciji in so sledece :
- tipski bet. robnik 15/25, H=12 cm, tudi pogreznjen
- tipski bet. robnik 8/25, pogreznjen

PROMETNA UREDITEV:
Potrebna je izvedba celotne predvidene horizontalne in vertikalne prometne
signalizacije, ki je prikazana na situaciji prometne ureditve.

ZELENICE :
Zelene povrsine se humuzirajo v deb 25 cm ter zasejejo s travnim semenom .

OPREMA:

Opomba: vsa navedena oprema zunanije ureditve se dobavi in vgradi, oz. montira po
Izbiri in navodilu arhitekta.

- koSi za odpadke,

- morebitne klopi.
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6.0 TEHNICNI PODATKI ZUNANJE KANALIZACIJE IN ODVODNJAVANJA :

6.1 CEVI, JASKI IN POZIRALNIKI:
Za kanalizacijo in odvodnjavanije so predvidene PVC kanalizacijske cevi SN 8 in tipski
betonski vodotesni jaski s plastiénim dnom.
Jaski ob meteornih stre$nih iztokih in jaski pred zadrzevalnikom se izvedejo kot
peskolovilci. }
Cestni poziralniki so tipske izvedbe, betonski fi 400, z integriranim peskolovilcem. LZ
pokrov 400/400, oz. LZ dezna reSetka 400/400 mm.

6.2 IZVEDBA KANALIZACIJE :
- Naklon sten jarka je potrebno prilagoditi drsnemu kotu zemljine.
- Dno jarka je potrebno primerno splanirati in komprimirati v skladu z zahtevami
geomehanika.
- Betonsko lezi§¢e za cevi se izvede po detajlu v deb 15 cm in so v celoti obbetonirane.
- Cevi vgrajujemo po navodilih proizvajalca.
- Zasip cevi poteka v dveh fazah :
a) V coni kanala, do 30 cm nad temenom cevi :
Obmocje cevi je potrebno z obeh strani isto¢asno zapolniti in utrditi. Za celotno
obmocje cevovoda je potrebno uporabiti polnilni material, ki se ga da dobro utrditi
(okroglo zrno) z zrni najvecjega premera 30 mm. Zasip komprimiramo z lahkimi
komprimacijskimi sredstvi.
b) Nad cono kanala :
V tem obmodju uporabimo material iz izkopa. Zasipavamo in komprimiramo v
plasteh.
Do viSine 1,00 m nad temenom cevi uporabimo lahka komprimacijska sredstva,
v zgornjih plasteh pa srednja in tezka.

- V €asu gradnje je treba paziti, da ne pride do posebno velikih obremenitev
Zasutega cevovoda, npr., da ne vozijo preko zasutega cevovoda tezki gradbeni
stroji.

- Cevi s temenskim prekritiem enakim ali manj$im od 0,90 m, polno obbetoniramo.

6.3 PREIZKUS VODOTESNOSTI IN PREGLED NOTRANJOSTI KANALIZACIJE :
Preizkus vodotesnosti se opravi po Evropskem standardu : Tehnicni pravilnik za
izgradnjo kanalizacije (SIST EN 1610). Predpreizku$anje se lahko opravi pred
obsipanjem kanala. Preizkus pred prevzemom se izvede po zasipu kanala.

Po izvrSenih delih se mora opraviti snemanje notranjosti cevi in jaskov z videokamero.

7.0 PREJETI PROJEKTNI POGOJI:

Preizkus vodotesnosti se opravi po Evropskem standardu : Tehnicni pravilnik za
izgradnjo kanalizacije (SIST EN 1610). Predpreizku$anje se lahko opravi pred
obsipanjem kanala. Preizkus pred prevzemom se izvede po zasipu kanala.

Po izvr§enih delih se mora opraviti snemanje notranjosti cevi in jaSkov z videokamero.
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Sestavil:
Ptuj, november 2017 Stanko Tement, gr. teh.

KANALIZACIJA IN ODVODNJAVANJE:

- Peskolovilci: 8kom

- JaSek meteorne kanalizacije: 6kom

- Ponikovalnica: 1kom

- Lovilec olja: 1kom

- Linijski poziralnik; I=8m: 1kom

- Revizijski jasek-fekalni: 2kom

- Revizijski jasek-tehnolodka voda: 2kom
- Revizijski jaSek-meteorna voda: 1kom
- Lovilec mas€ob: 1kom

CEVI:

-meteorna voda iz streh(peskolovilec-meteorni jasek): 64,50m
-meteorna voda (med jaski meteorne kanalizacije): 109,00m
-tehnoloSka voda(objekt-jasek): 29,20m

-tehnoloska voda(med jaski tehnoloSke vode): 21,90m
-fekalna kanalizacija(objekt-jasek): 18,45m

-fekalna kanalizacija(med jaski): 14,00m

BETONSKI ROBNIK 15/25: 101,35m

POGREZNJEN BETONSKI ROBNIK 8/20: 93,60m
ASFALT:

-cesta+manipulativna povrsina: 623,00m2

-vhodi v objekt: 88,00m2

TLAKOVCI: 161,00m2

ZELENICA: 108,00m2

INTERVENCIJSKA POVRSINA — zaris: 11,0m x 5,0m
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PROMETNI ZNAKI: 7?77?77



